MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GT/001/2017

CARATULA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA:
ING. OLEGARIO LOPEZ GARCIA
DIRECCION:
1RA PRIVADA DE AVENIDA JUVENTUD S/N, BARRIO LA
PENA,ASUNCION NOCHIXTLAN,CAXACA.

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GT/001/2017

FONDO I1l.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES.

CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO

UBICACION:

SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN OAX.

RFC: : EJERCICIO: 2017
LOGO840306NZ1 FECHA DE INVITACION: 09 DE JUNIO DEL 2017
FECHA DE ACTA DE FALLO: 22 DE JULIO DEL 2017
FECHA DE CONTRATO: 25 DE JULIO DEL 2017
MODALIDAD: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS.
OBRA:

MONTO DEL CONTRATO (1.V.A. $ 320.000.00
INCLUIDO)

GUDALUPE TILANTONGO (LLANO DE LAS AVISPAS),

30% DE ANTICIPO (L.V.A INCLUIDO) | $ 0.00

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

INICIO: 26 DE JULIO DEL 2017

+#D0% 4

TERMINO: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

!
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, ELMUNICIPIO -
DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE . /
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO POR LOS CC. HILDA SANTOS PEDRO Y JESUS LEON SANTOS EN CALIDAD DE
PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE EL ING OLEGARIO LOPEZ GARCIA /£
, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON DOMICILIO FISCAL EN 1RA PRIVADA DE AVENIDA JUVENTUD S/N,BARRIO
PENA,ASUNCION NOCHIXTLAN,0AXACA., A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA |1~ - -
“EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: i R

DECLARACIONES

I.- “EL MUNICIPIO"” DECLARA QUE:

a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIQ PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CONa

g;

LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA %
FRACCION Il Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO"

113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA GlU
A
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA. DE H AC!E:ND
Mpio. Santiago
'ﬁ'rdntoﬁgﬁ i
b} QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN CALLE MORELOS No. _Nochixtian,
1, CENTRO, SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA C.P 69940. 2017-2019

¢} QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 43

FRACCION V; ARTICULO 68 FRACCION 1, Y ARTICULO 71 FRACCION | DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
OAXACA.

d} QUEELPRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES! 7
CONTRATISTAS, AEL. ING OLEGARIO LOPEZ GARCIA, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, DE ACUERDO A EL ACTA DE OR
FALLO DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2017 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION 1 DE LA™ = 1] Hr\ .CJ
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS Mipi

Santiago
ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2017. antongo,
0 Nochixtién, Oax
. 201? 201;

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON LOS RECURSOS
ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO Iil.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EL EJERCICIO 2017, SEGUN OFICIO
DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES NO.
OF/MST/FISMDT/GT/492/003/2017. 4

Moic Sanitago
Tilasionoo,
Dtte Noctiafei, Oax
Santlago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Centro, C.P. 69940 | Tel. {01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1715@gmail.com 26172018
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ES UNA PERSONA FISICA QUE RIGE POR:

a)

b}

c}

dj

€)

f)

g

a)

b)

ila

CONTRATO No. OP/MST/FISM DT/492/GT/001/2017!'0. )(;T el
2017-2019

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DE EL ING OLEGARIO LOPEZ
GARCIA COMO PEROSNA FISICA IDENTIFICANDOCE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA CON NUMERO DE
FOLIO 0059112642759,

QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS,

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS, 2017-2019
ECONGMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO. ’

COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONT RATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIO Y SEGURO SOCIAL.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS |
DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS D)
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, ¥

TR ;_l\_'

Mp‘m_ gantiado
Titantongo:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ESECUCION DE LOS TRABAJOS, Nochixtian, Oax.
" 2017-2019

QUE MANIFIESTA BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ART/CULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TO)
NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN 1RA PRIVADA DE AVENIDA JUVENTUD S/N,BARRIO LA P
NOCHIXTLAN,OAXACA

DE OBRAS
A -
QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UJ:*U-\ DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y UCENCI!A':S,'.?BU%EEH&QD
DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONERAITQ"UO
Jto Nochixllan, Ohx. . yMDOs,
2017-2019 s ‘Qb
QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

6 - ity .":}l‘j-
Mpio Sarnizgn
Tilawiog:- ~
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B\.  MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
\ J H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
v, PERIODO 2017 - 2019

“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

“EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO” DE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA

€} QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA
CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Vit ipa -

“EL MUNICIPIO"” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBED lanto
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TILANTONGO (LLANO DE LAS AVISPAS), MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, Do Nochixian, O
DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE 60 M3 A BASE DE 17-2018
CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 20 CM DOBLE PARRILLA Y CONSTRUCCION DE

CASETA DE CONTROLES A BASE DE MURO DE 14 CM DE TABIQUE ROJO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ASPESOR

¥ ESTE SE OBLIGA A EIECUTAR LOS TRABAIOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR O
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO AS[, COMO LAS DISPOSICIONES EN é)% 0 CRET
MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTQOS, PLANOSE-.% %
ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORFZADO,g" )K\:@dé \ J
QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. ‘yﬁ% e A

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. DEHACEN
Mplo. Santiago
Tilantongo,
Dtto. Nochixtlan, Oax.
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE § 275,862.07 (DOSCIENTOS SETENTA ¥ ciNco i 2017-2019
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) MAS EL 16% DE |.V.A. POR $ 44,137.93 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
TREINTA ¥ SIETE PESOS 93/100 M.N.), CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESQS 00/700
M.N.). EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTEBIERCICIO
PRESUPUESTAL. A

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“ EL CONTRATISTA ” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES DEBIENDO IN!ICEQ_BE;L?Z};‘?%E&.
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 26 DE JULIO DE 2017 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 23 DE SEFTIEMBRE DE,
2017, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR “ EL CONTRATISTA ”,
PARA_EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A

SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” Y LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO” , CON APEGO AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS.D ESTADO DE OAXACA.




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

S

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A ;
CABQO LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS[ COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO”, Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPO.

NO HABRA ANTICIPOS.

DOS
SEXTA: FORMA DE PAGO. N = “‘35'
e
N
§4‘ 'E‘_ 5
LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA EORMULACION DE

DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO 35

CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DIAS NATURALES, LAS QUE SERANDE HACiENﬂ&
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO” ACOMPARADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA  pio. Santiago
PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD ~ 1ilantondo,

5 5 an,
CON EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. Dtto. I;gi?ngl}.'g

ESTIMACIONES PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

_h; .!EJUF{
EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZA@?@.EN‘?HWZ ;
\S

DE QUINCE DIiAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

-

“EL MUNICIPIO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO Mi\}éﬂ DE
 VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNICIPIO” SEGUN EL
ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
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CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

1) HICIA
DE APORTACION PARA EL PAGO DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE EJECUCION DE OBRAI L 7172 L
PUBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS/pio. Sapiians

RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. = ;;"-rz"‘ffﬂqgr;,
Dtto. Nochikilz

2!"' v

o

IXtian, Oax,
e

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE
OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISPOSICION DEL MUNICIPIO.

SEPTIMA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONS'TITU!R EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 37 DEL‘" :
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: :

a)  POR ELANTICIPO QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LA OBRA Y SERA/io. Santiago
POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO. Tilantongo,

b} POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DER®S. Nochixtlan, Oax.
TRABAJOS Y SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA. 2017.5019

¢) POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA :

DEL ESTADO DE OAXACA

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10%
MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR.
TESORERIA DE EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO MISMA QUE SERA PRESENTADA CON ANTELACION AL/INICI

DE LA OBRA.

ASi MISMO “ EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS POR PARTE DE “EL MUNICI
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS' "
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZAGIONbc rixian, (a1
POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTAY 72010

QUE “EL CONTRATISTA ” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA

GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Centro. C.P. 69340 | Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1718@gmail.com
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F ’ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
R ) PERIODO 2017 - 2019 J

e “2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO L2l
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOSZ[//ri.-
ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL [/, .
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. Hontnn, 2

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. LOSPRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS \DOS
PORCENTAIES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO PARA TAL \\“'G\,\;
EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTEI%Q\?

LA QUE DEBERA ACOMPARNARSE DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA. @ ':‘I€~

EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRC DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARAN COMO
TRABAIOS EXTRACRDINARIOS Y DEBERAN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE “LA CONTRATISTA” Y “

-

CONTRATANTE” PARA EL PAGO DE LOS MISMOS. /i
) DE HACIBNDA
Mplo. Santiago
Tilantongo, "
| Dtto. Nochixtlian, Lax.
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. =33

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION n&ggmi;m‘ﬁ;s.w .
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTQ Ol DEL-PLAZE 5
PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO. : LS

Ne NERAC
LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAIO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” ¥ DEBERA%F&@%%&-}
POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO AlICORGANGC

INTERNO DE CONTROL Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES A SU CELE_B_I;AQ?;Q".;;E:' .
Lo 20Xz, Uax

2017-2014

-

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAIOS,
EN ELSITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O TECNICO, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, O EN SU CASQ LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUA -,_:ﬂ‘ﬂ'u ER EN CUALQUIER TIEMPO.

. R MUN3~. AL

7 Mpic Santiage
Tiiartonge,

Dite Mochime, Oax

Santiago Tilantongo, Nochixtian, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. {01 851} 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail,com w2018




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISM DTfﬂngGTfﬂoleO:l? g

Dtta. i
“EL MUNICIPIO” EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS .
RELACIONADOS CON LOS TRABAIOS O DERIVADOS DE ELLDS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISION, QUE TENDRA ENTRE i

OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS
SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS)
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE,

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO' DE QUE “EL MUNICIPIO” CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAIOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, “EL CONTRATISTA”, OTORGARA A ESTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS \\“\ws A@,
NECESARIOS, SIN EMBARGO SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS RELACIONAD ¢ &v@g G,
CON LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA. & e @_;
N

o
W o

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. ﬂ!ar\ton90~

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAIOS OBJETO DE LA
OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE.. 5
INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS Pﬁrﬁs DE DICHQ§ a,*
TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO” ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO i i

A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA SERALADA EN EL uge;lse@ Lipd e
CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. - OBRAS

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO”, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN/ LA Ejj}‘[(fuﬁqw
DE LOS TRABAIOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION,

ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE “EL CONTRATISTA” ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS, DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION,
SEGURIDAD, USO DE LA VA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL
O MUNICIPAL, AS[ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL GOBIERNO. !_AS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y

Dito i 'J"‘hug Oax

b‘-?-_"":Q
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIGN DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR
DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS
EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL. ST i

A FIN DE VERIFICAR S| “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS, ORJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CONEL. ;.
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPROBARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE DELOS ()1 -
TRABAIOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE

AL EFECTUAR LA COMPARACION SE PROCEDERA A LA EVALUACION DE LOS DANOS CAUSADOS Y DEDUCIRA EL COSTO DEL PAGO QUE t\\DOS "
CORRESPONDA.

REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, “EL MUNIC!PIO" RETENDRA EN TOTAL EL _L'
2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAIOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION,

C
LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL ME’\E? gg;gzg
Han

_Noci“l}{hﬁﬂ Qax
. 5t 2017-2019

SEA LA INDICADA.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAIOS EN LAS FECHAS SENALADAS, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRy
NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAIOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTER!OBES““E&\@BJW@I{ )

=

PODRA EXIGIR EL PAGO DE DANOS Y PERIUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PUBLICO, EN CANTIDAD LIQUIDA Y C’EB'FA MMAS DE

PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. iiantongo
< NL-L-'HM 1an, Oax
2017 2014

ADEMAS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DARNOS Y PERJUICIOS, BIEN SEA AL “EL
MUNICIPIO"” O A TERCERQOS {TRABAJADORES), “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A RE ALIZARLOS EN TERMINOS DE LEY.

*llam\)i G,
Dite: Nochi«fan, Oax

Santiagoﬁ;ntongo, Nochixtldn, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. {01 951} 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail,com 20972018




”-fé MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
< 0 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
e ) PERIODO 2017 - 2019 ‘

e “2047, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

JU

T “.l 10T
CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GT/001/201%,;,, " ,;‘!j;d: -
201t.5n0 10

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL,

“EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAIOS CONTRATADOS POR CAUSASI
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA'
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA,

PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO” EMITIRA UN OFICIO, QUE DEBERA SER SIGNADO DE RECIBIDO POR “EL CONTRATISTA”, ENEL : }
QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARAYA 100
REANUDACION DE LOS TRABAJOS. 0910

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPAR
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

DECIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Mpio. Santiago
: Tilantongo,
“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR GONTRAVENI% Nochixtian, Qax.

TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 2017-2019

MUTUO CONSENT!MIENTO

EN RELACION CON LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO “ELCANT wﬂi '
INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAIOS O INCUMPLA CON Ehgﬁgowé \ DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE

DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION G NORMAS DE CALDAD) ST NO'CUBRE.
OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL (IMSS, iﬁtﬁbﬂwﬂl‘ 'SAR, -
ETC.) Y SIN QUE ELLO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EN PERJUICIO DE “EL MUNICIPIO” SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD G PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, ASi como CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS
TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO,




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2047, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GT/001/2017,

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFCI
SIGUIENTE.

“EL MUNICIPIO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE
ACUERDO AL ARTICULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE 12+ | -
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE; SBkd
LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. i

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, “EL MUNICIPIQ”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS ¥ PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO ““\DOS 44.
VALER “EL CONTRATISTA”, RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIiAS HABILES SIGUIENTE
QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” IMPONDRA EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDA% @ f)'

i

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, POR PARTE D h:
“EL MUNICIPIO”, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS PARA HACERSE CARGO .1
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, AC e

CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASI COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ D[Agﬂmo SanUEQO

Tilantongo,
NATURALES PARA LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AUN NO AMORTIZADO, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS BHB Noc;m,gn Qar.
MOTIVARON LA RESCISION. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. 2017-2010
“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATUR CONTADoSi\

PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE “EL MU 1 ERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS. é e

DE ﬁ BRAS
EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA RELATIVA ﬁﬁMQGNE '[{Glf
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE AQUELLA PRUCEDE%,A Hﬁ&R
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANT ES{DE)EFM,BND)S
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISION, HASTA QUE SE OTORGUE Ul FiNlauITo
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EIECUTADOS,
AST COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL
CONTRATISTA".

Santiago_ﬁantongo, Nochixtlan, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. {01 951) 52 208 96 | E-mail: mu ntilantongo1719@gmail.com




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRA.

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS: ||
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAIOS “EL MUNICIPIO” CONTARA || DA |
CON UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA |

DE ENTREGA - RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

Dtto

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAIQS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL “\{\DOS 4,?,
CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAIOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA gg

MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPQSﬁ
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO

L
0
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. ’“'?rll?arﬁgﬁgzg

Dtto. Nochixtian, Qe
2017-2012

DECIMA SEXTA: DISCREPANCIAS.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREP, NCIAS
TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y-UMITATIV A
PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA DE(;LWSE ?(}T%T% BN
POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PR EDIMJ !
ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 ( DIEZ) DD‘G’ HAngSaigﬁ
PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES, vip

272010
LA RESOLUCION A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA

CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO
ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMING ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO
"QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES.

Dtto Mo

Santiago ﬁantongo, Nochixtlan, Oax; Centro, C.P. 69940 | Tel. {01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com
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]
CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GT/001/2017 2017- ?0131 Dr

DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Bih
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS / j
QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS NORMAS Y ;
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. -

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO VLY EL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA. N

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN Pg
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO DE C)n"\)b'\c.fkﬂ

plo. Santiago

Tilantongo,
DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE Nochixtlan, Oax.

CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, . 2017-2019

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, A LOS 25 DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL
DIECISIETE.

Santiago T-Hantungo, Mochixtidn, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. {01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com
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CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GT/001/2017

AN
Wb

POR “EL MUNICIPIO”
e '|I Utle v ol
Tilantoqdo \ 2017-2019
" Dito. Nochiian, oo
2017-201% POR “EL CONTRATISTA”
ING. OLEGARIO LOPEZ GARCIA
PERSONA FISICA
JNDOS
é"c’ ﬁ‘g\b@ , TESTIGOS
£ SORIEasan O

P10 San flago

! antonge
| Bt WICTiix {5 "
FEENICOLAS SANTIAGD SANTIAGO T i
DE HAGIBRBE HaciENDA
Mpio. Santiage
Tilantongo,
Dtto. Nochixttan, Oax.
2017-2019

C. MARCO!
TESORERO MUNICIPAL i i~ (AL
Mpic satdago
Tilertonge.
Bite Mochia¥en, Oax
20472019

-

Santiago Tilantongo, Nochixtlén, Oax; Centro. C.P. 69340 | Tel, (01 951 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com
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