MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CARATULA DEL CONTRATO i
Y REGIDURIA

f1E HACIENDA

Mpio. Santiago

;i CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Tilantonge,
Dtto. Nochixtlan, Oax.
=] 20172019
CONTRATISTA: CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GL/005/2017
ARQ. JUAN CARLOS MARTINEZ JIMENEZ
DIRECCION: FONDO Ill.- FONDQO DE APORTACIONES PARA LA
CALLE 2 DE ABRIL 5/N, BARRIO EL CALVARIO, ASUNCION | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALY DE LAS
NOCHIXTLAN, OAXACA DEMARCACIONES TERRITORIALES.
RFC: EJERCICIO: 2017
MAJI820105T70 FECHA DE INVITACION: 25 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA DE ACTA DE FALLO: 02 DE OCTUBRE DEL 2017 i
FECHA DE CONTRATO: 09 DE OCTUBRE DEL 2017 Titeang
- MODALIDAD: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS | !
TRES CONTRATISTAS.

OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS MONTO DEL CONTRATO (L.V.A. $ 320.000.00
INCLUIDO)
UBICACION:
GALEANA, SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN 30% DE ANTICIPO (L.V.A INCLUIDO) | $0.00 e Nocrixtizs, Oas
OAX. 2017-2019
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES
INICIO: 11 DE OCTUBRE DEL 2017 TERMINO: 09 DE NOVIEMBRE DEI“
WWIBOS ;
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX. - [
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL gt ﬁ
) PERIODO 2017 - 2019 ) Sl ¥

“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA d .o

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GL/005/2017

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO POR LOS CC. HILDA SANTQOS PEDRO Y JESUS LEON SANTOS EN CALIDAD DE
PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE EL ARQ JUAN CARLOS MARTINEZ
JIMENEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON CALLE 2 DE ABRIL 5/N, BARRIO EL CALVARIO, ASUNCION NOCHIXT LAN,,

AQUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: § :

DECLARACIONES R Sy

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: ML M
i Nplo Jg-nhago
Tilantoggo,
g\ “Dito. Nochixtian, Oat.

a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON 2017'2019
LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA '
FRACCION I1 Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICU Lcr
113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANK:A
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

b) QUE SERALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN CALLE MORELOS I:IE)
1, CENTRO, SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA C.P 63940,

Dt
c) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 43

FRACCION V; ARTICULO 68 FRACCION I, Y ARTICULO 71 FRACCION | DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
OAXACA.

d) QUEELPRESENTE CONTRATQ SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOSTRES‘?, e,

EL ACTA DE FALLO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2017 Y DE cowoawow CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 - :
FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD REGIDL;E’-
CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2017, DE HACIENDA
Mpio. Santiago
Tilantongo,
QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON LOS RECURsoSHio. Nochixtlan, Dax.

ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO |||w FONDO m—: ﬁPQRTAupNEs PARA LA 2017"2019
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES Elaf

DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION
OF/MST/FISMDT/GL/492/007/2017.
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX. A S -
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2

) PERIODO 2017 - 2019 ) e

“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA - . e

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GL/005/2017
.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
ES UNA PERSONA FISICA QUE RIGE POR:

a}  QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DE EL ARQ JUAN CARLOS WNDOS
MARTINEZ JIMENEZ COMO PERSONA FISICA IDENTIFICANDOCE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA CON
NUMERO DE FOLIO 00570083370865.

b) QUETIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS.

VTR

€)  QUECUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNIGAS, Aﬁ}.i. qi’j‘f“*‘"ﬂ-
ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESEMTE m?&‘ﬁ‘t;;;fgv
CONTRATO. Otto. Nochixiiin' 0ag

d)
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIO Y SEGURO SOCIAL.

e) QUECONOCE ELCONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS | WL (ZAT U A

DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE Los VI LINITZ [P AL
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y Mpio Santiago
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. lianngo,

f)  QUE MANIFIESTA BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

g)  QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SERALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE g #se =0
NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN CALLE 2 DE ABRIL $/N, BARRIO EL CALVARIO, ASUNCION NOCHIXTLAN, OAXACA.

.- AMBAS PARTES DECLARAN:
™ Mpio. Sentiag?
Tilantorigg:
a)  QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE EN gito. Nochixtian, O
DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. gpﬂ%t

p &

b)  QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY ¢ '

pio Santiago
Tilantongo,

Dtto Nochixtlan, Oa:
2017-2019
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX. - S
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL T

PERIODO 2017 - 2019 Gy "
“2017, ANG DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA s

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GL/005/2017

¢) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA
CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOSL [
DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GALEANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCH]XTLAN,} Dtto. Nébhitian, ¢
OAXACA, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.30 X 6.00 CON CIMENTACION A BASE DE

LOSA DE CIMENTACION DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F’C=250 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10X10

Y REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8” @ 50 CMS. EN AMBOS SENTIDOS,MUROS A BASE DE BLOK DE SECCION 14X20X40 CMS,

CADENAS DE DESPLANTE ,CERRAMIENTO,CASTILLOS A BASE DE ARMEX DE SECCION 14X25 CMS. REFORZADO CON 2 VARILLAS -
DE 3/8" Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2,CUBIERTA A BASE DE LAMINA,ACANALADA CAL 26 DE 3.66 M. Y SOPORTES A BASE DE,;
3 TUBULARES DE 1%” X 3”, SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA PUERTA MULTIPANEL LISA DE 2.10X0.90 CMS. CON MARCO <, .
A BASE DE ANGULO DE 2” CHAPA CON LLAVE Y DOS VENTANAS DE ALUMINIO DE 1 %” DE 1.30 X 1.00 M CON JALADERAS Y =
VIDRIO.

MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS)i: i
ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO,
QUE COMO ANEXQS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

oS ‘%%
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. sé@%% N2

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 275,862.07 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL »if-’:___‘
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) MAS EL 16% DE |.V.A. POR $ 44,137.93 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO REGILIUH =
TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/1000 HACIENDA
M.N.). EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO Mpio. Santiage
PRESUPUESTAL. Tilantongo,

TERCERA: PLAZO DE EIECUCION.

. EL CONTRATISTA ” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZC DE 30 DiAS NATURALES DEBIENDO INICIAR LA OBRA oA s
;-OB.II:TO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2017 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 09 DE NOVIEMBRE H A :

2 " PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION Df OBRA PPR CAUSASHVPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A
.. “EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO” DE COMU }‘ ACUERDEPROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA

A Dtto Mochixtlan, Oa
B eadians iy 2017-2019

. SAATIEE LT

01 951) 52 208 96 | E-maif: muntilantongo1719@gmail.com
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX. ::‘-.:v

AN g e
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL o
PERIODO 2017 - 2019 ‘ s:’giiz
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA g

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GL/005/2017

SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” Y LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO” , CON APEGO AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

L o,
: OCthu,:n Qax
20172 i

QUINTA: ANTICIPO.

NO HABRA ANTICIPOS.

SEXTA: FORMA DE PAGO. Mpiz. Santiago
/ Hankon 30,
Dttt u.} ‘fr-t" an, Oa

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACION
DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO
CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN g
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO” ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE
PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD%
CON EL ART/CULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA,

im '— Y
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMING ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LAS SIGUIENTESDE Hp&c

Santiago
ESTIMACIONES PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. M.‘fllanng_

o. Nochixtian, Oax
17-2019
w120
EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO . ¥
DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

AGOS

. “"-‘«zxq

¢ “EL MUNICIPIO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE
. VEINTE DfAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FEC if EN QUE HAYAN SIDB-AUTORIZADAS POR “EL MUNICIPIO” SEGUN EL
i LIONABTS pﬂ ESTADO DE OAXACA. Tila'nm;lf‘

= wpen iy Dtto Nochixilan, Qax
e eate o 2017-2019

Ak

7-2019



MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX. :

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 3’3"“1}5"1';“ N
PERIODO 2017 - 2019 ;‘f'g' .ﬂ_‘ -
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA - e

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GL/005/2017

“EL CONTRATISTA” CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR EL
PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

1. SE RETENDRA EL 5 AL MILLAR (0.005) AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES SIN LV.A. POR CONCEPTO
DE APORTACION PARA EL PAGO DE LA VIGILANCIA, INSPECCIGN Y CONTROL DE LOS PROCESQS DE EJECUCION DE OBRA
PUBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS Mm 0.8
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO D Tiani
OAXACA, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR.  Dito. Nai:
DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A 2

DISPOSICION DEL MUNICIPIO.

SEPTIMA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULD 37 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

a] PORELANTICIPO QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LA OBRA Y SERA
POR EL 100% DEL MONTG DEL ANTICIPO.

b) POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

c) POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
RECEPCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS é)‘-'
DEL ESTADO DE OAXACA

MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR .-

TESORERIA DE EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO MISMA QUE SERA PRESENTADA CON ANTELACION AL INicio BREGILIE 4]

DE LA DBRA. DE HRGsNTS

Mpio. Santlagﬂ

_ Tilantongo,

o Dtio. Nochixtian, Oax

ASi MISMO “ EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” .201)7 3

" GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS g7 5=

v SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACIONG

-,3 " POR VICIOS OCULTOS ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA )

QUE “EL CONTRATISTA ” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QWJE'SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DicHARE@ Y0 |

j, GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL D

antorgo,
e et Dito Nochixtlan, Oax
tto Nochu™ . Jdisantiago Tilantongo, Nochixglan, Oa 0. C:P769940 Hﬁﬂ (0T 95%) 52,208 96} E-mail: muntilantongo1719@gmail.com 2017-2019




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX. R .

,‘..

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL e ?;_: R
PERIODO 2017 - 2019 T ; S
“2047, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA .oy

CONSTITUCIGN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GL/005/2017

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADD, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS
ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE DBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EI.p v

AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: T i £

-] a:nf‘f“_. iy

1. LOSPRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN F110S HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAIO® 0. Nochi' - Oag
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOs 207

PORCENTAIES DE ]NDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO PARA TALES «m\‘! b g

LA QUE DEBERA ACOMPANARSE DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARAN COMB"-
TRABAIOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERAN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE “LA CONTRATISTA” Y “LA .
CONTRATANTE” PARA EL PAGO DE LOS MISMOS. SN

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. Otte. vnchuxtian, Oz

POPRY e s TR B
213i7-20149

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCIGN DE CONVENIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO
PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” Y DEBERA EFECTUARSE,

POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO AL ORGAND ~iie= -
INTERNO DE CONTROL Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES A SU CELEBRACION. DE H-a“{:m".
Mpio. Santiago
- Thantongo,
Dito. Nuchlxlléné 80
; 204
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 2017 i

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ES;
/% EN ELSITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL

Mpm Santiago
Tilantongo,
Dito Nochixtian, Os

2017-2019

152 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX. o -
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DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

“EL MUNICIPIO" EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS C DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISION, QUE TENDRA ENTRE g:)-"“ﬂ
OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA ¥ NO LIMITATIVA LASS 5 :
SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTRGLAR Y REVISAR LOS TRABAIOS OBIETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO, j
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON
MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE. \

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE “EL MUMICIPIO” CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE .
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROLY REVISION, “EL CONTRATISTA”, OTORGARA A ESTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS; sf\:
NECESARIOS, SIN EMBARGO SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA, :

NHIC Lo ‘"2 URA
LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO. ML “!

fu 1\,1 L.

Mo ':Jm iago

the: HMochixtian, Oax.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 2017-2019

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA -
OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS quzf g@»
INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOSS 10
TRABAIOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO” AS| COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS s
Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DARIOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN
A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA SENALADA EN EL INCISQ C).-, DE LA REG"UT' ool
CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. DE A"?ﬂr?‘

R ‘% ‘ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE “EL CONTRATISTA" ES EL UNIGO RESPONSS? Lg DE 1A EJECUCIGN DE LOS TRABAIGS, DEBERALD ¢
W47 s, L SUIETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y GRDENEY/ /AUTERIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

~71 SEGURIDAD, USC DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION EC SGJCAKDE MEDIO AMBPIIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITQ FEDERAL, ESTATAL *

$) Santm}o
Tilantongo,

Santiago Tilantongo, Nochixtian, Oai CemD. CF, 60949 | Jeb-%1 951) 52 208 96 | E-mail muntilantongo1715@gmail.com LRGN~ e Oax

"




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX. - -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL g.-' 1;
PERIODO 2017 - 2019 y Eﬂ -
42047, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA LA LAL

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GL/005/2017

O MUNICIPAL, AS[ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL GOBIERNO, LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR

DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJIOS
EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL.

! I JRT [
O, Ganlia
% Tiantogge 2
Otto. N ocha,\ﬂnsq Oax.
A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS, QRJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL 201"

PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPROBARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE LOS
TRABAIOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE: ?
ALEFECTUAR LA COMPARACION SE PROCEDERA A LA EVALUACION DE LOS DARNOS CAUSADOS ¥ DEDUCIRA EL COSTO DEL PAGQ QUE ;
CORRESPONDA,

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAI /
REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, “EL MUNICIPIO” RETENDRA EN TOTAL ELr 6t B0
2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA - Fian x'm,“
PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADQS, HASTA LA DE LA REVISION, POR wackixtian, Oa.
LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCIGN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL =017-2019

SEA LA INDICADA.

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAIOS EN LAS FECHAS SENALADAS, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DERE @
CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA D m
NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO” e

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL MUNICIPIGRE. HAG!ENDA
PODRA EXIGIR EL PAGO DE DAROS Y PERIUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PUBLICO, EN CANTIDAD LIQUIDA Y CIERTA, ADEMAS DE Mpio. Santiago

DER EXI CONTRATO O RESCINDIRLO. Tilaniongo,
BODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL ) i, OB,
) 2017-2019

=

, ADEMAS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DAROS Y PERIUICIOS, BIEN SEA AL “El.
: i J MUNICIPIO” O A TERCEROS (TRABAJADORES), “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A REALIZARLOS EN TERMINOS DE LEY.

Santiago Tilantongo, Nochixtlan, O
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CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GL/005/2017

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AS| COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA Mp!u £

REANUDACION DE LOS TRABAIOS. \ o Tianioy

LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

DECIMIA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.
ﬂ--_ er g nJ
DHc v

“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR LOS

TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

@‘:?f%,

AS[ MISMO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR § % ﬂ- & -'
MUTUO CONSENTIMIENTO. 4

4]

‘\EB*
EN RELACION CON LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA RESCISIGN ADMINISTRATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” No DE Hﬁgﬁ; g
INICIE LOS TRABAIOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON ELPROGRAMADE ~ Mipi0. Saniieg

) Tilantongo,
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAIADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE Dtto. Nochixtian, O
DE,LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, SI NO CUBRE : 3@%?13“19

Oi-"ORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL {IMSS, INFONAVIT, SAR, i
\f(}_’_ET C.) Y SIN QUE ELLO, AJUICIO DE “EL MUNICIPIO” CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES DE LA EJECUCION D E. 2
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CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO
SIGUIENTE.

“EL MUNICIPIO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE D03,
ACUERDO AL ARTICULO 58Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE Rt
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE E:
LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

PR ',:f_ i
TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, “EL MUNICIPIO”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO fifis ‘Al
VALER “EL CONTRATISTA”, RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A Mpto 5 :;.m? -
QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” IMPONDRA EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS.» 380,

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, POR PARTE DE
“EL MUNICIPIO”, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, AS| COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DIAs s
NATURALES PARA LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AUN NO AMORTIZADO, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE. P
MOTIVARON LA RESCISION. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. -

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE “EL MUNICIPIO” LE HUBIERE ﬁ‘
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAICS. é:;,

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA RELATIVA A SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER R A
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS & HA{;&F‘&D
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISION, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO  Mpio. Sentiago
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE manﬁg?‘- Oa
NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAIOS AUN NO EJECUTADOS, pito. '\21827‘,491{5

ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN-SIDO ENTREGADOS A “EL =

CONTRATISTA”. -3 E,ﬁ:ﬁ e

Ulio Nochixtian, Oax
2017-2018

Santiago Tilantongo, Nochi Centrc C P, G2540 I Tel. {01951} 52 208 96 | E-malhmurrtﬁaaiﬁﬂgol?ls)@gmall .com
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DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRA.

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDAD
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A L@ u,;_
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” CONTAR&?E

CON UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FiSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DELPQ&N'. :
DE ENTREGA - RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

A"pjo
'Dn T!anrm;

f-. ‘ '
RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN ‘EEP U Ogy,
CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAIOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUE
RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, &
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS *
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA SEXTA: DISCREPANCIAS. o

TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y LIMITATIVA,
PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA DECIMA SE NC)T[FICZ&.IEF‘.:ICi .
POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DEE, X
ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE
PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES,

M 0. Saﬂﬂagc
nao,
LA RESOLUCION A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA Tilantong

nixtlan, Oaz
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DicHo PO §027_q01q

ACUERDO.

COMPETENTES.

Mpio Santiago
Tianiongo,
Ntto Nochixtlan, ©
2017-201Y

Santiago Tilanthmam Oax; Centro. C,’P 69940 | Tel. (01 851) 52 208 96 | E-mail: mdntll,ai:ltﬂngol?‘lQ@on-,aﬂ com
Dﬂd .ﬂU.v Wit
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DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.
DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXACA
el b B
DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE!i‘é L
CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO FRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. I
Mpin Sanfiago
Tilanwongo.
Dito Nochixilan, Oax.
“n17-2019
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL  ~V'' o
MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, A LOS 09 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL
DIECISIETE.

Mpio Santiago
. Tilantonge,
¥ . ~ie A Yy
{ YT . | aioudiviidn (O Dito Nochixttan, Oax
PN D Dito Mach 2017-2019°

—

Santiago Tilant N cix!é,

y emrof.P. 69940 | Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongol719@gmail.com
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POR “EL MUNICIPIO”

imdongo,
Dito Nochixtlan, Cax
1017-2018
it

L
" ARQ:-JUAN CARLGS MARTINEZ JIMENEZ

PERSONA FISICA

TESTIGOS

Q_j}_ﬁglt_ PA
GIDOR BE OBRAS

REGIDURIDAZ o2

: ﬁ"ﬁ £ NTiF = ANT‘AGO
DEMl;'?samgoa DE HACIENDA
Tilantongo,

Dtto. Nochixtian, Qax.
2017-2019

g
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