MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 ]
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/VG/012/2017

CARATULA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/VG/012/2017
ARQ. JUAN CARLOS MARTINEZ JIMENEZ
DIRECCION: FONDQ I1l.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
CALLE 2 DE ABRIL /N, BARRIO EL CALVARIO, ASUNCION | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
NOCHIXTLAN, OAXACA DEMARCACIONES TERRITORIALES.
RFC: EJERCICIO: 2017
MAJI820105T70 FECHA DE INVITACION: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

FECHA DE ACTA DE FALLO: 27 DE OCTUBRE DEL 2017
FECHA DE CONTRATO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 { E@&)‘L 99
MODALIDAD: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENQS | | % g“‘gﬁ%

A%
TRES CONTRATISTAS. DE T nieed
Mo ¢
LA
Dﬁo-‘}g}\'p’?,mg
OBRA:
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS MONTO DEL CONTRATO {L.V.A. $ 320.000.00
INCLUIDO)
UBICACION:
GENERAL VICENTE GUERRERO, SANTIAGO 30% DE ANTICIPO (IV.A INCLUIDO) | § 0.00
TILANTONGO, NOCHIXTLAN OAX.

PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS NATURALES

:} I I QO.
- ] Dito Nochixtian, Qax
INICIO: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017 TERMINO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2 2017-2019
. JY

j  erquitectuserdisefio & construecion

Minei Jimenes

T % ale i
| 1> REC. MAJIB20105T70
i CALLE 2 DE ABRIL No. 29,
e 2 4 it MY _%.____EéﬁBJQA.QEL..Q{\ML}.’..AHQ_._
C. HILDA AINTO'}:EDRO —"ARQ TUAN CARIOSHRARHNAR IVEMET C P 69600
PRESIDENTA MUNICIPAL ) PERSONA FISICAE'S 5220 132

Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com



MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 )
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCIGN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/VG/012/2017‘

‘ .l

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO POR LOS CC. HILDA SANTOS PEDRO Y JESUS LEON SANTOS EN CALIDAD DE
PRESIDENTA MUNICIPALY SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE EL ARQ JUAN CARLOS MARTINEZ
JIMENEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON CALLE 2 DE ABRIL 5/N, BARRIO EL CALVARIQ, ASUNCION NOCHIXTLAN.,
AQUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “EL MUNICIP1O” DECLARA QUE: e
&=

LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE = o5 2
FRACCION 11 Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO "Sfug‘-‘:\\\%@f
Fa

41
113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANG DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGATlcﬁEGEEURg

MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.
DE HACIENDA
Mpio. Santiago
b) QUE SERALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN CALLE MORELOS No.  14aniongo,

% Qax.
1, CENTRO, SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA C.P 69940. Dtio. ﬁf"?i}’ ;ldf‘g
LU =LY

a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTGNOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y ng&\ :

c)

d)
CONTRATISTAS, A EL. ARQ JUAN CARLOS MARTINEZ JIMENEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, DE ACUERDO A:ﬂ ’
EL ACTA DE FALLO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2017 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 | |-
FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADQ DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD

.lldntcngo
CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESCS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2017 [0 |\Jm]|xt|an Qax.

2017-2019

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON LOS RECURSOS
ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO Ill.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EL EJERCICIO 2017, SEGUN OFICIO
DE NOTIFICACION  DE ?_&_‘JB&EOBACION Y~1 AUTORIZACION DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES NO.
OF/MST/FISMDT/VG/492/015/2¢ EBCHA 15/ DE SEPTIEMBRE.

arguitectura, disens & construerion

duan Carlos saetinar limenes
REC M 11820105770

b

CALLE 2 Do A28 pp 9
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 .
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

ES UNA PERSONA FISICA QUE RIGE POR:

a)

b)

o)

d)

e)

g)

a)

b)

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/VG/012/2017 -

diis,

“EL CONTRATISTA” DECLARA: { o atiage

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DE EL ARQ JUAN CARLOS
MARTINEZ JIMENEZ COMO PERSONA FISICA, SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MAJJ820105T70
IDENTIFICANDOCE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA CON NUMERO DE FOLIO 0057003370865.

QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS.

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNIC
ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMA@
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL. 3%

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGGNADO?%E%‘%;%&"
DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOSREGIDURIA
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS,YE HACIENDA
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS. Mpiﬁ_ Santiago

Tilantongo,
Dtto. Nochixtian, Oax.
QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESEQS 2017-2019

ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE DAM.

QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE Dé%: o
NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN CALLE 2 DE ABRIL S/N, BARRIO EL CALVARIO, ASUNCION NOCHIXTLAN, OAXACA. Ty

AMBAS PARTES DECLARAN:

Vplo Santiago
QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE EN Tilaniongo,

DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATOQ. Diio Ni;;ﬂ;‘ﬁ%% Oax.
2017

QUE CONOCEN EL ALCANCE Y+EL CONTENIDO DE,LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY
. T - [
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIG LACLQ}WA'DO DEL ESTADOQ DE OAXACA.

b Meéne,
CFC AL ._;5-{\“ ”_)ST?D >
"«:‘?’. 23F ARRY pag 29
SARRIO DEL capy, )
! CH‘WN [a YA RS % Lo
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISM DT/492/VG/D%Z[2017

c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SUGEXPRES‘A
CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMID?S\D CON
LAS SIGUIENTES:

1 \,.a.&

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS

UBICADAEN LA LOCALIDAD GENERAL VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN;/7 4 §
OAXACA, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 16 SANITARIOS SECOS, DESPLANTADO SOBRE LOSA DE CIMENTACION DEL“,- 2
10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS A CADA 25 CM, Y CONCRETO F'C=250, MUROS A BASE DE TABICON LIGERO DE P
10 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ,CONFINADOS CON CASTILLOS Y CADENA DE '
CERRAMIENTO SECCION 14 CM X 14 CM, LOSA DE CUBIERTA A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE;
ASPESOR,INSTALACION DE TUBO DE VENTILACION, WC PARA BANO SECO ,MIGITORIO, PUERTA A BASE DE HERRERIA DE
0.70*2.10 CM.

LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO ASi, COMO LAS DISPOSICIONES @,J = 4

- - )
MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOSY:
ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, =555

QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. ' REGEDUQE
DE HACIENDA

Mpio. Santiagc

Tilantongo,
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. Dtto. Nochixtian, Oax.

2017-2018

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 275,862.07 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO i ‘
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.) MAS EL 16% DE I.V.A. POR $ 44,137.93 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN%&
TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 <

PRESUPUESTAL.

Dtto Nccmxflan Qax.
2017-2019

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“ EL CONTRATISTA ” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 40 DiAS NATURALES DEBIENDO INICIAR LA OBRA
OBIJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIiA 12 DE DICIEMBRE
DE 2017, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR “ EL CONTRATISTA
", PARA EFECTOS DE PRORROGA E. ! LA EJECUCION DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A

¥ LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO” , CON APEGO AL PROCEDIMIENTO

o

g Bag._\ Ptfr‘ CAS T SEE’UIC&OS RELACICNADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

=

SOLICITUD POR/ESCRITP DE “EL
ESTABLECIDO ]):}OR

Srier

SHOSVCCion

£ r ; s '”m:nu
G s g 5
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 d
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/VG/012/2017 SiA

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A
CABO LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO”, Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPO.

NO HABRA ANTICIPOS.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE REG!UU-RH& b
ESTIMACIONES DE TRABAIQS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACION DE HAC!ENDP%
DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO  jfipio. Santiago
CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN TilantongQ,
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO” ACOMPARNADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE La Dito. Nochixﬂé% Qax.
PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD~ 201720

CON EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DF OAXACA. )

ESTIMACIONES PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTQO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO{HG Nof‘hixtlé Oax
DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACICN. g 20;7_2019’

“EL MUNICIPIO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRC DE UN PLAZO NO MAYOR DE
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNICIPIO” SEGUN EL
ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

)
N ]
“EL CONTRATISTA”;‘:‘;ONVIE‘I{IE Y ACES

PAGO DE LAS MISl}f'.II_}E\ LE }}fPLI WE LA

JUE “EL MUNIEIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR EL
RENTES DEDUWCCIONES:

JY

2 .
,ggz’ ; P'Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 )
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISIVIDT/492/VG/012/2@J5%’
P

¥

iV

1. SE RETENDRA EL 5 AL MILLAR (0.005) AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES SIN LV.A. POR CONGERTQ "
DE APORTACION PARA EL PAGO DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE EJECUCIGN DE OBRA" 901720
PUBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

1 \-""-’f'\ 7

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE
OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR et
DiAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES Aw: /[

DISPOSICION DEL MUNICIPIO. i

SEPTIMA: GARANTIAS,

: ; w008 2z,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 37 DE LA 0‘3\3\? ey
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

a) PORELANTICIPO QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LA OBRA Y SERA
POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO. i

b)  POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTA GARANTIA DESERA CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LOHE HACIENDA
TRABAJOS Y SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA. \ioio. Santiago

¢) POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA NP

4 ) ; tongo,
RECEPCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REL."—‘\CIC!NADDSDtto El)a:m%ﬂgéﬂ, Qax.
DEL ESTADO DE OAXACA " 2017-2019

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DE r"‘
MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVQRIZ

DE LA OBRA.

ASI MISMO “ EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Tilantongo,
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICASto MNochixtian, Oax
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACION 2017
POR VICIOS QCULTOS ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA
QUE “EL CONTRATISTA ” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA
GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL MONT®. TOTAL DE LA OBRA,

b3 ]

22 £ cppay,

RS Motiney 3

;2 . Y Litndne
AT MAJBRO 15T

rucstn

;
’
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/\G/012/201% al

i

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS T3 =
ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO P s
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS DEL ESTADOQ DE OAXACA, EL
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS /|
CONTRATADQS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOY !\
PORCENTAIES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO PARA TALES
EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”,
LA QUE DEBERA ACOMPARARSE DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA. it

; LA
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERAN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE “EL CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO | e e
PARA EL PAGO DE LOS MISMOS. 8 Gk

==

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. ‘

DE HACIENDA
Mpio. Santiage

; ; ; Tilantongo,

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENI Nochixttan, Oax,

SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL Pm‘i y 2017-2019

PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO. L =

POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO AL ORGANE;
INTERNO DECONTROL Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES A SU CELEBRACION.

fio Santiago
Tilantongo,
DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES. Dtto Nochixtian, Oax.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, |
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS VIOS, AUN PROFESIONAL O TECNICO, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIC PARATOMAR ™ ©
. : $MPLIAIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU .
ACEPTACION, O EN SU CABO LA «sﬁ SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ]

drquitectura, disefia & construceis
Juan Carl i ;
arios Martinez Jiménez

£y =

—-'S‘Sm“g"d Thanto p J ixtlan, Oax; CantroVEY 58940 | Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com|
e w CALES BE ABRIL No. 29,

EARRIO DEL CALVARIO
HOCHIXTLAN, OAXACA Cp 69600
TELS. 52 20 13>




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 )
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/VG/012§’é017

“EL MUNICIPIO” EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS foren
RELACICNADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS .DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISION, QUE TENDRR E'NTRE ¥l -._w Cleyy
OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTQ INDICADQ, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EAS

SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAIOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, “EL CONTRATISTA”, OTORGARA A ESTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS ¥ DATOS
NECESARIOS, SIN EMBARGO SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.

RECEDUPH A
DE HACIENDA
Mpio. Santiagc
Tilantongo,

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LAHO- Nogg’ftfa'; .

OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE 2017
INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS
TRABAIOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO” AST COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS 3
Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DARIOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN ,; 4y

A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA SENALADA EN ELINCISO C).-, DE LA & /
CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. ;

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.,

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIQ”, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION Tﬁaptongg
DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION. Dito Nochixtlan, Qax.
2017-2019

ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE “EL CONTRATISTA” ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
SUIETARSE A TODOS LOS REGLAMEN OS Y ORDENES DE,LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION,
SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA ' GHE I(jN OGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL
O MUNICIPAL, ASI COMO A LAST STRUCCI‘@NES O.UE ALEFECTO LE SENALE EL GOBIERNQ. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y
Kﬁiﬁ POR SU INOBSERVANCU-\JSERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

Civia, disefin & consiruecian

: -uan CC‘T!O\' Mattine,
) A z Jim
2 REC aalipans Sk

——""Gahtiagd” neolNochixtlan, OaN;CeRE RGP, Eéﬂﬂ | Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 :
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

Y DA Moank ' Bl
¢ Lito. h 4, Uake
t

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR
DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS
EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL.

A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS, CBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL AL
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPROBARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE LOS | [/ 3+« -

TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE[ " 10 1iem oy
AL EFECTUAR LA COMPARACION SE PROCEDERA A LA EVALUACION DE LOS DARNOS CAUSADOS Y DEDUCIRA EL COSTO DEL PAGO QUE | D = ot oy
CORRESPONDA. '

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS \ﬁ‘m
REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, “EL MUNICIPIO” RETENDRA EN TOTAL ‘@ "ﬁﬂ;‘ﬁﬁ.‘%w‘? =
2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECH m“" e

PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, e :

LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL %?E;_ (i

SEA LA INDICADA. REG,@LQ@@.
DE HACIENDA

Mpio. Santiago
SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAIOS EN LAS FECHAS SENALADAS, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA  Tilantongo,

CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DiBtio. Nochmtiéng Oax.
NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”. '

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL MUNICIPI
PODRA EXIGIR EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PUBLICO, EN CANTIDAD LIQUIDA Y CIERTA, ADEMAS

D LN
PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. !

Wipio Santiago
Tilantongo,
Dtto Nechixtian, Oax.
ADEMAS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DANOS Y PERIUICIOS, BIEN SEA AL “EL  2017-201¢

MUNICIPIO” O A TERCEROS (TRABAJADORES), “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A REALIZARLOS EN TERMINOS DE LEY,

: w3 1820105770
CALLE 2 DE ABRIL No. 29,
BARRIO DEL CALVARIO
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 ]
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NG PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS “EL MUNICIPIO” EMITIRA UN OFICIO, QUE DERERA SER SIGNADO DE RECIBIDO POR “EL CONTRATISTA”, ENEL
QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AS[ COMO LA FECHA PREVISTA PARACIA.
REANUDACION DE LOS TRABAJOS, 7

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODQS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

DECIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

S
REGIDURIA
“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIFBEHACﬂEE\,DA
TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA. Mpio. Santiago
Tilantongo,
Dtto. Nochixtian, Oax.
2017-20149
ASI MISMO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR
MUTUO CONSENTIMIENTO.

EN RELACION CON LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” NO % 2 ,
INICIE LOS TRABAIOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE [
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE )
DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, SI NO CUBRE{ | 4
OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL (IMSS, INFONAVIT, SAR,
ETC.) Y SIN QUE ELLO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES DE LA EJECUCION DE

Tnaﬂtongo

{Dtto Nochixtlan, Oax
LOS TRABAJOS EN PERJUICIO DE “EL MUNICIPIQ” S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE 2017-2019
- T

CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS
TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTI:Q,.

L.ALLE 2 DE ABRIL No. 29,
BARRIC DEL CALVARIO

; ‘ - _
Santiago Tilantgngo, Wchuxt[an‘%ﬂ“ﬁ‘ m (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 [
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

P \ Y 4 ‘.:_" .

[P
CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/VG/012/2017 .
Wi,

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD Mipi
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PA@?%%
SIGUIENTE. i

“EL MUNICIPIO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE -

ACUERDO AL ARTICULO 58 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE O.UE[A,:
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE:;
LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. ;

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, “EL MUNICIPIO”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHQ /;
VALER “EL CONTRATISTA”, RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A ¢
QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” IMPONDRA EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS. .

£

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, POR PARTE D __ 5 \‘r@
“EL MUNICIPIQ”, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL ’gﬁ\ ol
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA T
CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, AS[ COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DIAS }!"5:;’:\‘}; 2~
NATURALES PARA LA F?ECUPERACION DEL ANT[CIPq AUN NO AMORTIZADO, ASENT»&NI’)OSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE RE@Q@@RQA
MOTIVARON LA RESCISION, DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. BE HAC§ENDA

Mpio. Santiage
Tilantongo,
; s hixtlan,
“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS ADTC. ‘égf"im '
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE “EL MUNICIPIO” LE HUBIERE ;
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA RELATIVA A SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER /S
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISION, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITQ
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 {CUARENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE “Tilantongo,

NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAIOS AUN NO EJECUTADOS, g Noghixtian, O2%
AS[ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL 2047-2018

CONTRATISTA”.

CALLE 2 Ue ABiiL o 27,
/ DARRIQ DEL CALVARIO
MOCHIXTLAN, OAXACA C€.2 69400
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CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/VG/012/2017; '

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRA.

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADQS
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” CONTARA
CON UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
DE ENTREGA - RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRC DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA QU
RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PDNDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE,

a2
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS %5

DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.
"‘”/ﬂ-.
DECIMA SEXTA: DISCREPANCIAS. REGI W@RM\
’ DE HACIENDA
Mpic. Santiago
Tlantor~go

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARACTERLO- 2’00
TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SERALAN DE MANERA ESPECIFICA Y LIMITATIVA, LAS 201~
PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA DECIMA SE NOTIFIQUEN
POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE zzm J6&
ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACIGN Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE g1, /

PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES. :

CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDQ DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO Mp!O Sant{agQ

L I tlcnt_mao "
tyto Nochixtlan, Oax

2017-2019

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO
QUE PONGA FIN A LA DISCREPAI\ECIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES.

= quiocfum dnseno & construcciss’

Juan Carlos Mertinez Jiméne/”
R.EC. MALIB20105T70
CALLE 2 DE ABRIL No. 29,

i /
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DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTQS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS o WNIDOg :
QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS NORMAS Y ' A
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADQS, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO CIVIL Y E'l?
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURD O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. AN
T

REGIDUR{A
DE HACIENDA
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN ELMp{g_ Santizan

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, A LOS 01 DIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL Tianionge
DIECISIETE. Dlto. Nechixten, Oag.
&017.7 - =

Tilantongo,
Dtto Nochixtizn, Gax

%A i 2017-201¢

T “arios Mar.inas Jén:.ua "1

REC. MALIB20105T70 s

CALLE 2 DE ABRIL No. 2¢ . E
BARRIO DEL CALVARIO ' . | -
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CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/VG/012/2017

POR “EL MUNICIP1O”

At

~

e  Yra
- ;

! vl F
ARQ. JUAN CARLOS/MARTINEZAMENEZ A7y, No. 29 = )
BARRIO i ETRnl lemd .
PERSONA FISIC ixtian gi;igmmo P e N .
q A b -
TELS. 52 CR 6osog s T
20132 ‘{Jg&ﬁz

PR

TESTIGOS

A &NTIAGO SAN

D%H%?%%ﬁe HACIENDA
Mpio. Santiago
Tilantongo.

Dito. Noch‘r-r.ﬂa'n:

204 b )

Qan.

TESORERO MUNICIPAL
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