MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
42017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCIGN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/LG/013/2017

CARATULA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/LG/013/2017
ARQ. 1UAN CARLOS MARTINEZ JIMENEZ
DIRECCION: FONDO 1Il.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
CALLE 2 DE ABRIL $/N, BARRIO EL CALVARIO, ASUNCION | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
NOCHIXTLAN, OAXACA DEMARCACIONES TERRITORIALES.
RFC: : EJERCICIO: 2017
MA}820105T7¢ FECHA DE INVITACION: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

FECHA DE ACTA DE FALLO: 30 DE OCTUBRE DEL 2017
FECHA DE CONTRATO: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA.

OBRA:
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE | MONTO DEL CONTRATO (LV.A. $ 320.000.00
AGUA POTABLE INCLUIDO}
UBICACION:
LAGUNA GRANDE, SANTIAGO TILANTONGO, 30% DE ANTICIPO {1.V.A INCLUIDO} | $0.00
NOCHIXTLAN DAX,

PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS NATURALES

|
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXT LAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 ]
42017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/.G/013/2017

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADC POR LOS CC. HILDA SANTOS PEDRO Y JESUS LEON SANTOS EN CALIDAR D?”L
PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE £EL ARQ JUAN CARLOS MARTINEZY;
JIMENEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON CALLE 2 DE ABRIL S/N, BARRIO EL CALVARIO, ASUNCION NOCHIXJRAN.,
A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAR &ON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS: Dite, N

DECLARACIONES

.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIORY CON
LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA . :
FRACCION Il Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL @a}ic-m,a
113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA™ .-
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

b} QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN CALLE MORELOS No.
1, CENTRO, SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA C.P 69940.

¢} QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 43 #Smemr
FRACCION V; ARTICULO 68 FRACCION I, Y ARTICULO 71 FRACCION | DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE EELI
OAXACA. S

d) QUE ELPRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA, A EL. ARQJUAN CARLOS
MARTINEZ IIMENEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, DE ACUERDO A EL ACTA DE FALLO DE FECHA 30 DE OCTUBRE
DEL 2017 ¥ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION 1} DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y -
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL f
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2017. :

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON LOS RECURSOS
ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO Ili.- FONDO DE APORTACIONES PARA 1A 1y, ;\\,(; '
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE4AS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EL EJERCICIO 2017, SEGUN OFICIO 254 1901
DE  NOTIFICACION oaggoﬁ Y AUTORIZACION DE OBRAS, ACCIONES E  INVERSIONES  NO. .
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXT! LAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 )
42017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS™

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

ES UNA PERSONA FISICA QUE RIGE POR:

a)  QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DE EL ARQ JUAN CARK
z

MARTINEZ JIMENEZ COMO PERSONA FISICA, SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MAJIBRO40ST

IDENTIFICANDOCE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA CON NUMERO DE FOLIO 0057003370865. Ot

b) QUETIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODO TIPO OE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS.

¢)  QUECUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNIGAS,
ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBIETO DEL PRESENTE .. ¥4
CONTRATO. T

4
R

d) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL coNTRATO," :
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL.

€) QUECONOCE ELCONTENIDOY LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
DEL ESTADO DE DAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL'Y EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

f} QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS DEL ESTADO DE OAXACA.

g}  QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA DIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN CALLE 2 DE ABRIL S/N, BARRIO EL CALVARIO, ASUNCION NOCHIXTLAN, OAXACA.
il.-  AMBAS PARTES DECLARAN:

a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE EN
DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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b) QUE CONOCEN EL ALCAN EL CONTE»NJﬁDE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LAREY
DE OBRAS PUBLICAS Y SER? m9 OS DEL ESTADO DE OQAXACA.
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%

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/LG/013/2017

¢) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA
CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES: :

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE =
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO .
TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE .
AGUA POTABLE DE 60 M3, A BASE DE LOSA DE CIMENTACION Y MUROS DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR, /
ARMADOS CON ACERO DEL No. 3 A CADA 25 CMS, EN AMBOS SENTIDOS ¥ A DOBLE ARMADO, ACERO DEL No. 4 CONO,/
GRAPAS DE § M DE LONGITUD @ 25 CMS. EN ESQUINA DE MURO, LOSA DE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM ok
ESPESOR CON ACERO DEL No. 3 @ 15-30 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE OPERACIONDE-
VALVULAS,INSTALACION DE 2 VAVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIIO. ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 300
ML DE TUBERIA PEAD RD-11 DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION.

Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAIOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SERALADOS EN ESTE CONTRATO ASi, COMO LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANGS,
ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPON DIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO,
QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 275,862.07 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL o
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.) MAS EL 16% DE LV A. POR $ 44,137.93 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO 5
TREINTA ¥ SIETE PESOS 93/100 M.N.}, CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100
M.N.). EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO ",‘
PRESUPUESTAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION,

“ EL CONTRATISTA ” SE OBUGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 40 DIAS NATURALES DEBIENDO INICIAR LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DiA@4 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DiA 13 DE DICIEMBRE
DE 2017, DE ACUERDQ LO sOLPCITAFiO POR “EL MUNICIPIO” Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR “ EL CONTRATISTA e
I LA EJECUCION DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A

-|P|g§" ‘;‘DPE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA

G
SOLICITUR .e'uﬂ c,é!,,,g@h_l!%]}[&m" Y LA EVALUACIGN DE “EL MUNICIPIO" , CON APEGO AL PROCEDIMIENTO
ESTABLEGIOD ROR Ik EXGRE DORAR PABLIKGAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 ,
«2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSEA
CABO LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS Y, BEMA
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO”, Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA

QUINTA; ANTICIPO. P
NO HABRA ANTICIPOS.
SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOQ, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE B
ESTIMACIONES DE TRABAIOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACION
DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO® '
CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A "EL MUNICIPIO” ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRQ DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES‘SENALADO, SE INCORPORARAN A LAS SIGUIENTES 2
ESTIMACIONES PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU FRAMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PL{
DE QUINCE DiAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

Antongo

Gtto Nochixtlan, Oax
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#EL MUNICIPIO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR {a‘;ﬂf'“

VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNICIPIO” SEGUN EEg 6
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CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/LG/013/20 17

£

1. SERETENDRA EL 5 AL MILLAR (0.005) AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES SIN.V.A. POR CONCEPT
DE APORTACION PARA EL PAGO DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE EJECUCION DE OBR
PUBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERWICIOS -

RELACIONADOS DEL ESTADD DE OAXACA. Y Bt N

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO; MAS

LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ES'{ADQ DE
OAXACA, COMO Si SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTAKAN,’PQR
DiAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES ‘A /%

DISPOSICION DEL MUNICIPIO.

SEPTIMA: GARANTIAS.

#EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 37 DE LA . N
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: . g

POR EL ANTICIPO QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE CON ANTELACION ALINICIO DE LA OBRAYSERI‘\_

POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO. ;
b) POREL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LOS

TRABAJOS ¥ SERA POR EL 10% DEL MONTQ TOTAL DE LA OBRA.
¢) POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
RECEPCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

DEL ESTADO DE GAXACA

a)

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DEL
MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR
TESORERIA DE EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO MISMA QUE SERA PRESENTADA CON ANTELACION AL INICIO

DE LA OBRA.

ASi MISMO “ EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” T‘ia:}tor\lgﬂ Oax
) . wo Nochixtian, 02

GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS o ;gi ?_;O‘Q

Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACIE'}N
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CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/L6/013/2017 .~ |

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONO(\ﬂEb 'N 3
PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN RO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDC PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS""
ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACO RDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATQ, DE ACUERDO CON LG
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OA)(ACA EL :

AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. .

E£L AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. LOSPRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMAN ECERAN F1JOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJO Y, -
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES JO$
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO PAR
EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”
LA QUE DEBERA ACOMPARARSE DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARAN COMO

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERAN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE “EL CONTRATISTA” Y “EL MUNICIP10”
PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO £STE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO
PACTADO, N! IMPLIGQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

’\‘ 7 ;;fﬂ Q0
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l;N’PR FESIONAL O TECNICO, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO PARA TOMAR !
i ﬁLIMIENT’O DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 "
%2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/LG/013/2017

“EL MUNICIPIO” EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIGIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTGS. = . =,
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISION, QUE TENDRA ENTRE, .~
OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS

SIGUIENTES: vt

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATOY DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS.
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON. LAS.
MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE. S

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAIGS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, “EL CONTRATISTA”, OTORGARA A ESTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS
NECESARIOS, SIN EMBARGO SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACIGN Y APROBACION DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS.
CON LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA. ’ '

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA; RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES ¥ EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA
OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE .
INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS ;
TRABAIQS SE EFECTUEN ASATISFACCION DE “EL MUNICIPIO” ASi COMO, ARESPONDER POR SU CUENTAY RIESGO DE LOS DEFECTOS
¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DARIOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN
A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA SENALADA EN EL INCISQ C).-, DE LA
CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

D
ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO”, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION fizntonga.
phe Nochixttan, Oax

DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN ELSITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION. 2017.2016

: s r
ASIMISMO, EN VIRTUD DE Qu%m ATISTAY €S EL UNICO RESPONSABLE DE LA £JECUCION DE LOS TRABAIOS, DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLARAM £¢ OROENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE comsmucmér{g
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O MUNICIPAL, O ALAS NSHROGCIQNES QUEMEFECTO LE SENALE EL GOBIERNO. LAS RESPONSABILIDADES ¥ LOS DANOS&%%’*
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 )
42017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/LG/013/20

PR

1

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOSNO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIALOTOTSLA FA\{

DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES PO TRABAKS
EJECUTADDS, EN CUYO CASO DEBERA DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIP10”. {is

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL,

A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS, OBIETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL,
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPROBARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE.DE J65
TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA
AL EFECTUAR LA COMPARACION SE PROCEDERA A LA EVALUACIGN DE LOS DANOS CAUSADOS Y DEDUCIRA EL COSTO DEL PAGO QUE
CORRESPONDA.

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, “EL MUNICIPIO” RETENDRA EN TOTALEL 7 * -
2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERQ DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTALADE LA REV|5|ON, PORV PESSNE

L TANTO, MENSUALMENTE SE HAR/A LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SUMONTOTOTAL, .3, -
SEA LA INDICADA. L

S1 “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJDS EN LAS FECHAS SENALADAS, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTOQ TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DiA
NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL MUNICIPIO”
PODRA EXIGIR EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PUBLICO, EN CANTIDAD LIQUIDA Y CIERTA, ADEMAS DE
PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

ADEMAS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DARNOS Y PERJUICIOS, BIEN SEA AL “EL
MUNICIPIO” O A TERCEROS (TRABAJADORES), “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A REALIZARLOS EN TERMINOS DE LEY. -
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXT LAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
«2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS™

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL.

D
#EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CA'U?ASJ 24
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA

PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS “EL MUNICIPIO” EMITIRA UN OFICIO, QUE DEBERA SER SIGNADO DE RECIBIDO POR “EL CONTRATISTA", EN EL
QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AS{ COMO LA FECHA PREVISTA PARA A
REANUDACION DE LOS TRABAJOS. e

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL. ’

DECIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRAT!VA DE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR LOS
TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

AS{ MISMO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR.
MUTUO CONSENTHVIIENTO.

EN RELACION CON LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” NO
INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAIOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE °
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE

ETC) ¥ SIN QUE ELLO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EN PERIUICIO DE “EL MUNICIPIO” S SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, AS| COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS D o
TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTR. A ' 5”
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 )
42017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/LG/013/2017

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECEm i
DE DECLARACIGN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRm’

SIGUIENTE. i

“EL MUNICIPIO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE -

ACUERDO AL ARTICULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA AFIN DE QUE: e
£STE, DENTRO DEL TERMINO DE 15 {QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHAEN QUE RECIBA LA NOTIFICACION.D_E,
LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, £N SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;: -

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, “EL MUNICIPIO”, CONSIDERANDD LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHD,” * /.
VALER “EL CONTRATISTA”, RESOLVERA ¥ NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTEE'A

QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” IMPONDRA EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS. o 0 ;

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, POR PARTE DE
#EL MUNICIPIO”, ESTE.PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESIGN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA
CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, AS[ COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DiAS
NATURALES PARA LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AUN NO AMORTIZADO, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON LA RESCISION. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

#pL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACIGN QUE “EL MUNICIPIO” LE HUBIERE R
ENTREGADQ PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA RELATIVA A SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISION, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,

- “!‘“’I." -t
'ﬂ antjago

o

AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL Trianitonge.
CONTRATISTA". ftto Nochixdan, Oax
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 ]
%2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS™

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/LG/013/2

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRA.

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENI Dos{
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORMEGA LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” CONTARAD. 730"~
CON UN PLAZO DE DIEZ DiAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL AcTA 2o
DE ENTREGA - RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO 5U RESPONSABILIDAD. Ly

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN s
CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR O EN CONHRA fUE ¥
RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULJANTE. -

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PON DRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” £L PAGO CORRESPON DIENTE,
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA SEXTA: DISCREPANCIAS.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y LIMITATIVA, LAS
PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA DECIMA SE NOTIFIQUEN
POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE
ACLARACIONES AL DiA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE
PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES. :

A

c?,.r

H
)
3

LA RESOLUCION A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA==

CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO Tilamtongo
ACUERDQ. Mtto Nochitian, Oas

2017-7019

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECLDO‘ LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDOD
. P!
QUE PONGA FIN A LA DISCREPAMNGIA, QUEDARAN )‘\ SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES

COMPETENTES. . -
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 )
«2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A RQRAS Y
CADA UNA OF LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISRFUS
QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS NORMAS: )

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLIC

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO CVILYEL 3
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA. A

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. W

ABLES.

B

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA

JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES
DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO
CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN o

Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXACA
TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE
O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, A LOS 03 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS ML

DIECISIETE.
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 )
2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS™

CONTRATO No. DP/D{!ST/EISMDT/492/LG/U 13/2017

POR “EL MUNICIPIO”

-’ v ) g L
AR O] T TVARIC
/Kﬁﬁome)\mo;fm}jwﬁﬁft&& T e
PERSONA FISICA .15 57 70 117 -
. g bR
TESTIGOS

s S
t Y . e XS
C. NICOLAS SANTIAGD SANTIAGO

REGIDORRE RBRASLIAN, Dax

_ .. REGIDOR DE HACIENDA
. ) 2047-301¢

Mpic Santiage
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Cito. Nochixtlan, Oas
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