“2017, ANO DEL CENTENARI
CONSTITUCION POLITICA D

CARATULA DEL CONTRATO

o, i iy

CONTRATO No. DP/MST}'F!SMDT/492/LP/003/'2{]1?

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA:
ARQ DAVID CASTRO ROMAN
DIRECCION:
AV. PERIFERICO 1008-A. P.A COL ART 123, OAXACA DE
JUAREZ, OAXACA C.P. 68090,

RFC:
CARD731215MNO

CONTRATO No. DPKMEI'{FISMDTMQI;’LP;’UGB,/ZGI?
FONDO Iil.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES.

EJIERCICIO: 2017

FECHA DE INVITACION: 19 DE JULIO DEL 2017 | Tilantongo. Oax
FECHA DE ACTA DE FALLO: 31 DE AGOSTO DEL 2017 Dttd. Ngchmtang
FECHA DE CONTRATO: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | 2017-2

MODALIDAD: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS.

OBRA:
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PRIMERA ETAPA

UBICACION:
LA PROVIDENCIA, SANTIAGO TILANTONGO,
NOCHIXTLAN OAX.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

INICIO: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MONTO DEL CONTRATO (1.V.A. $ 320.000.00
INCLUIDO)

30% DE ANTICIPO (L.LV.A INCLUIDO) | $0.00

T (|lantongo

Lol A AN
5 Nochiiitan, O:
e

= 20172019

TERMINO: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

| : PERIODO 2017 - 2019
e "2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. DP/MST/FISMDT/492/LPXUD3/201?

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE (oo
OENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO POR LOS CC. HILDA SANTOS PEDRO Y JESUS LEON SANTOS EN CALIDAD DE  Dilo Mforo ot
PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE EL ARQ DAVID CASTRO ROMAN ’ '
- EN'SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON DOMICILIO FISCAL EN AV. PERIFERICO 1008-A. P.A COL ART 123, OAXACA DE JUAREZ@@:‘D ; &
OAXACA C.P. 68090., A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL CONTRATISTA” G570

DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: o ‘*':fé'_l\fsf__-j;jgl-;f_.éj-, |

DECLARACIONES

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: Mpio. Santiago

Tilantongo,
Dtto. Nochixtian, Oax
2017-2019

a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON
LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA
FRACCION 11 Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO
113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

B) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN CALLE MORELOS #lc __
1, CENTRO, SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA C.P 63940. P L,

e v= Lk
€} QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 43%7%&

FRACCION V; ARTICULO 68 FRACCION |, Y ARTICULO 71 FRACCION | DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE REGIDUR | fik

OAXACA. DE OBRAS

-
g

Mpic Santiago
d} QUE ELPRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES Tilaatongo

Dtto Nochirtian, Uax
CONTRATISTAS, A EL. ARQ DAVID CASTRO ROMAN, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, DE ACUERDQ A EL ACTA DE Ui '2;:* _! . :1‘_

FALLO DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2017 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION Il DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS
ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EIERCICIO 2017.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON LOS RECURSOS
SIGNADOS POMIBLES EN EL RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO Ill.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
| ' FURA SOC MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EL EJERCICIO 2017, SEGUN OFICIO =

OTIFICACIONOE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRAS, ACCIONES £ INVERSIONES NO. OF/MST/FISMOT/LP/432/005/2017 - S,TE)'; malf ;
i ’ 5--_'-.,.'_.-‘ e . 5 L_ oy
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PERIODO 2017 - 2019

“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. DP/MST/FISMDT/492/LP{003/201?
I.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

ES UNA PERSONA FISICA QUE RIGE POR:

a)  QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DE EL ARQ DAVID CASTRO
ROMAN COMO PEROSNA FISICA IDENTIFICANDOCE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA CON NUMERQ DE

FOLIO 0582026801963,
gWD
§ > ¢ u"? 9
B)  QUETIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS. a 1@;
¥ W
€}  QUECUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES TECN| _
ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTSHEERAEE
CONTRATO. DE HACIENDA
Mplo. Santiago

Tilantongo,
d}  COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATONochixtlan, Oax

SERA EL UNICO RESPONSABLE DE [AS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS017-2019
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL.

e) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS

ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, )
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIGON DE LOS TRABAJOS.

f)  QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS V-

C

ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAJ{AU.;;E EG ! D U R IA

DE OBRAS
g) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE MEiD Sannag,;_;
. NﬂT[FiCACIUNES, EL UBICADD EN AV. PERIFERICO 1008-A. P.A COL ART 123, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. EBOQ'GD“ I:J”-’:'ir;t‘DEQG 4
. . Le Nochixtian ax
.- AMBAS PARTES DECLARAN: 2017 2019

LY
a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE EN NIDC
DERECHO coamﬂnm A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
i :
s _

” x '-
- ,'-.‘_"- )
TaE

Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY
/ICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

MUNIS I L

Mph Samiggo
Tilaw.oner,

Dty NooiiieYe - S

SORERT VR

-mail: muntilantongo1719@gmail. com
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

; PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS umnos MEXICANOS”

CONTRATO No, OPfMST/FI"MU F/d"jz‘/i P/Uﬂ3/}fﬂ /

c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA ¥ MANIFIESTAN S5U EXPRESA
CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD COM
LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS N/

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Qud bl

"'_),.-.1 :
PRIMERA ETAPA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTﬂlTD H‘f)”

DENSIDAD [PEAD) RD 9 DE 3 PULGADAS DE DIAMETROS,SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA DE ARENA,HELLEM ¥ 7
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE Yﬁ,ﬁ Santiago

DESMANTELAMIENTO DE 390 METROS DE TUBERIA DE FO. GO.. ol ps
Dtto. Nochixtian, Oax

Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO pa#)17-2019
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO AS[, COMO LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO,
QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 275,862.07 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL _
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) MAS EL 16% DE |.V.A. POR $ 44,137.93 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO F e iD L R ' A

A, SIETE PESOS 93/100 M.N.), CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 |}~ () (3 RAS
' AL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO

¥ioo

) Santiage

rf,.a- rT | r':]_qr )

A “J'Ju;.l jh
2017 201

1 '-aﬁﬁh‘! *P%o DE EJECUCION,

NICIPAL |
\" EL CONTRATISTA * SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES DEBIENDO INICIAR LA OBRA

IBIETCDEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 02 DE NOVIEMBRE
nnﬁﬂ*ﬁhmnenm CON LO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR “ EL CONTRATISTA
"‘Pmm‘cras DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A B,
“EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO” DE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA TEE'= s A
SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” Y LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO” , CON APEGO AL PROCEDIMIENTO  ALINISIF. L
ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO KAC.A RD 4 Mpr Santisio
fr Tisaionao
{ aic 8 '“-":-"'
PROYECTOR ¥ CONS a CIONES D N i ':Q Ja
M’H: ut ;. t...:ql 0 :
L i e CF £
; mantiiantongol TIQle:H com

A — rtongo, Nochixtlan, Oax; Centro, C.P. 69940 | Tel, (01951) 52 208 96 T



MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

: PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” |
CONTRATO No. OP/MST{FISMDT}492/LP/003/2017
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
“EL MUNICIPIO”™ SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A

CABO LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS/ COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO”, Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPO.
NO HABRA ANTICIPOS.
Mplo. Santiago
A: FORMA DE PAGO. el
| Btto, Nochixtian, 27
3017-2019

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACION
DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO
CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO” ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD*
CON EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LAS SIGUIENTES.

ESTIMACIONES PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. rff&:,(_; IDURfA
QGDBRAS
Mipio Santiage
BN EL.SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZQ, rg:;‘['i:f"”'*gn

N\ TEMUNICPIO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE
S #: 7, | VEINTE DUaB HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNICIPIO” SEGUN EL

{YARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

X “EL CONTRATISTA" CONVIENE ¥ ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR EL

1 SRt
f DE E DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. _,

E{C.i ?!A

| .mwmﬁzmssmmmss DEDUCCIONES: MUNICIF AL
g Mpio Santiage
A ’ L NIRRT
TR RT3 In Norhoa%sy, Oax
sl W BREARE ROX g

an, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. (019




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

_ PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

- L = BByt T g

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/LP/UO3/201?

1. SE RETENDRA EL 5 AL MILLAR (0.005) AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES SIN I.V.A. POR CONCEPTO
DE APORTACION PARA EL PAGO DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE EJECUCION DE OBRA

PUBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE
OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR

DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL MUNICIPIO.

SEPTIMA: GARANTIAS.

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 37 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

a) PORELANTICIPO QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LA OBRA -
POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO. STy ASES
b) POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTA GARANT/A DEBERA CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DEROST E.—= oHEL
TRABAJOS Y SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA. w3 R
¢) POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRE
RECEPCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS Remmomﬂgﬂ;@gfgu R ﬂ A

DEL ESTADO DE OAXACA s
UE OBRAS
Mpic 5-.-‘1!'zi'iag{-_,|
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 1055 DELT.,.,__,m,mgG
MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FhUOH:ﬁrL ;”f;ﬁ,?, O
TESORERIA DE EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO MISMA QUE SERA PRESENTADA CON ANTELACION AL INICIO™ T 7 201¢

DE LA OBRA.

AS/ MISMO “ EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUI'!ICIPIO"
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACION

W OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA
DB EL CONTRATISTA “ HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA

*’1'% DEBERA SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA. :

Centro. CP, 69940 | Téi. (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com

Tiantongo, Nochixtian, 02x;
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

: PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/’MSTXF!SMDT/492/LP/003/201?
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS TRABAIOS AUN NO
EIECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS ' |
ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO .

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

ECONOMICO NO

cj i':‘_- - ‘f?ﬂ
S Lo - Ry
EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: S efmid

. 3 i r:_!-;f_';l;..-'" X
1. LOSPRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FI1JOS HASTA LATERMINACION DE LOS TR Pé;f@fg . )
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONST ANTE.EQ:Q 5. (e 4
PORCENTAIES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO PARA Tﬂr%::“t’* '

—a
Ly

EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRAHSTAY | AR
LA QUE DEBERA ACOMPARARSE DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA. DE HACIENDA
Mpio. Santiago
EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARAN COMQantongo.

TRABAIOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERAN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE “LA CDNTRATISTA"QEUT"I_:&CMKHQTS Oax
CONTRATANTE” PARA EL PAGO DE LOS MISMOS. 2017-201€

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO,

Filantane
LA MODIHCAC!ON DE LOS CONTRATOS ES BAIO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” Y DEBERA EFECTUALKI% ""fiﬁ’*uftlsfgu :
PORRAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO AL f’flRGANG 2013 :’Lf;{" gk
T ' ;QE, CONTROLY A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES A SU CELEBRACION. 5

. i'he S v

o

o PEUCONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,
"UNEIESITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O TECNICO, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO PARA TOMAR
e EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE S
rED EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EIERCER EN CUALQUIEBFHEMRO.
ACEPTACION, O EN SU CASO LA 50 _ .\ | o

PROYECTOS Y CONS

]
"t

HF!HI"!.I. -.I"“ ¥
RUCCINESDitc Nochiate Oas
*Rq. @ ﬂl—?}',t . f 'J A tl'-\-.i"i._} 1‘9

- p— . o . o LR TS 4 "-FI,.-.. - e w)___ Bt
Santlago Tilantongo, Nochixtidn, Oax; Centro, C.P. 69940 | Tel, (01 951) 52 208 96 | E-mall: mu grvail,

&



g v ESW&M “EL MUNICIPIO”, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
3N NDE LOSTRABAIOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

_ PERIODO 2017 - 2019
"2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/F[SMDT}492/LP;’003{201?

“EL MUNICIPIO” EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS = o )
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS |\ ) ©
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GE

NERAL DE SUPERVISION, QUE TENDRA ENTRE
OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS
SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAIOS OBIETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA”

INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVE
MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE.

PORESCRITO, LAS / Filap/ong
NIDA Y CON Lﬁsﬂw-@ i

2 oot
ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAIOS T-ﬂ

SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, “EL CONTRATISTA”, OTORGARA A ESTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS :’:! 5‘UR' A
NECESARIOS, SIN EMBARGO SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACIGN DE LOS ASUNTOS RELACIONADGS ==

CON LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA. DE HACEE.NDA
Mpio. Sentiago
Tilantongo,
Pito. Nﬂchihtlﬁr& Gax
-201%
LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO. 2017-20

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

! . :
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAIOS OBJETO DE LA -
OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE Gl
INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS ™, [ il 1.3 =

ACAUSAR' “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA SENALADA EN EL INCISO C).- DELA -
LAUSH %an DE ESTE CONTRATO. i g

ik Tl

_IQ.I_'}:?,}U_
Cmmmhma”ﬁﬂ VIRTUD DE QUE “EL CONTRATISTA” ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS, DEEEBA
: SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE consmucmﬂ,
: aum uso DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL
SE¢ : LA

O MUNICIPAL, AS/ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SERALE EL GOBIERNO. LAS RESPONSABILIDAL

L e AR



MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS umnos MExICANos"

CONTRATO No. OP/MST/FISMDTM*}?/I P/UG3/?U:I /

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR

DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS -
EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL.

A FIN DE VERIFICAR S| “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONT RATO, DE ACUERDO L“qu‘ELjJF }' /
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPROBARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE Ldﬂmr oA =

.
3
(e

TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE REGIDURIA

ALEFECTUAR LA COMPARACION SE PROCEDERA A LA EVALUACION DE LOS DARIOS CAUSADOS Y DEDUCIRA EL COSTO DEL PAGRRUEI ACIBNDA
e GO Mpio. Santiago

Tﬁmntf}n%n .

Rite, Nochixtian, GB*

: 2017-2014

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS

REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, “EL MUNICIPIO” RETENDRA EN TOTAL EL

2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA

PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR

LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL
SEA LA INDICADA.

Sl “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAIOS EN LAS FECHAS SENALADAS, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA . j [ s
CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DIA;; ;{ -

i'“
NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAIOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”.

REGIDURIA
DE OBRAS

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL MUNICIPIO” 11 5

PODRA EXIGIR EL PAGO DE DANOS Y PERIUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PUBLICO, EN CANTIDAD LIQUIDA Y CIERTA, ADEMAS DE Tl it

: f rl ! ,N 0 i d .
PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. O t‘J; A 42‘1";? Jax

CRESID - /] TESCRERIA
SN !_é‘-‘ﬂ.fff‘;ﬂ'bm - A MUNIEIPAL
'hh'f & '_ AL A Mpi Saniago
} | ;'ﬂ 3G . Thar o
e :40;, 1,:09: ot Btte O &"4:“ ax
wrs > vl . .

2% Tilantongo, Nochixtian, Oax; Centro, C.P. 69340 | Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mal: muntllantongoT713@gmail.com
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

R : PERIODO 2017 - 2019
e 4 ~2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No, OPKMST/FFSMDT/492,’LP/003/201?

PARA TALES EFECTOS “EL MUNICIPIO” EMITIRA UN OFICIO, QUE DEBERA SER SIGNADO DE RECIBIDO POR “EL CONTRATISTA”,

QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AS[ COMO LA FECHA PREVISTA PAR
REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

DE HACIENDA
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECID@Ipio. Santiago
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL o Sevew
Bitto. NDChixUé\’éi Q4.
2017-201%

DECIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR LOS
TERMINGS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

ASI MISMO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR s
MUTUO CONSENTIMIENTO.

i - " " % I SAar ;
EN RELACION CON LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA RESCISIGN ADMINISTRATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA® NG r;l::- r?drfln;jg{_.
: antango.
INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAIOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE Dhe Mo e
EIECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE 2017901 O
DE LA DBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, S NO CUBRE

OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL (IMSS, INFONAVIT, SAR,
ETC) Y SIN QUE ELLO, AJUICIO DE “EL MUNICIPIO” CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES DE LA EJECUCION DE
pABRIGS N PERIUICIO DE “EL MUNICIPIO” S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
RATO O/L0S DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, AS| COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS
y PRESENTE INSTRUMENTO.

fracom CEL 9812441048
19@gmail corn

v " v
WLF T wrsees

Nochixtidn, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel, (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongol




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

: PERIODO 2017 - 2019
2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. GP/MST/FISMDTf492fLP/003/2017
CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OP

DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE
SIGUIENTE.

ERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO

“EL MUNICIPIO® COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE
ACUERDO AL ARTICULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION

ORI
DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINE :

i & = :jG::',"
TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, “EL MUNICIPIO”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HE::%&'E;;;
VALER “EL CONTRATISTA”, RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTE Gq'“m )
QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” IMPONDRA EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS ™ R A
DE HACIEND
Mplo. Santiago
Tilantongo,
. o
UNAVEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, POR parEeNochixtiAn, ©2

“EL MUNICIPIO”, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL 2017-2019
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASl COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DIAS
MATURALES PARA LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AUN NO AMORTIZADO, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON LA RESCISION. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA RELATIVA A SANCIONES A ‘
POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERAA . MManiong,,

4

NG Noesy
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE 5 r?‘{*;: f;": E . Oay
TRABAJOS EJECUTADGS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISION, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO : S
' E, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE

NOTIFICACION DE LARES CISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

: PERIODO 2017 - 2019
"2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/LP/003/2017
DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRA.

“EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” CONTARA
CON UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
DE ENTREGA - RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

:} Cap ey
RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO: NG

CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAIOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR O EN cnmr&appgh .
RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTA] .-‘“ﬁ'ﬁ'-}é‘

"-“'\1
|

= \
REGH =
“B CIENDA
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPO *Santiago
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPO ntongo,
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIRS, LAS chixtlan, Oax.
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. 2017-2019

DECIMA SEXTA: DISCREPANCIAS.

TECHNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y LIMITATIVA, m§ a ,
PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA DECIMA SE NOTIFID,UEN,H E 5 l D U R | A
POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE D E DBR AC‘
ACLARACIONES AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE et

: . Mo Santiago
PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES. by Sepilian,

Dio Nochixilan, Qax
RESOLUCION 2017 2U1%
LA RESOLUCION A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO
ACUERDO.

el Tl
e ﬁ_,-f_

EN H.sl.mismmwé&y EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN Acusapo
SONGA iﬁ#: #iﬁi’ﬁ%ﬁ?ﬁmmm QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES

-
, S

ik — MUNIE 24
it ." ) o Wipi. ;*’”1‘-'-“‘}(:
?Ih\- ' g {0 Tlamiongr,

' o PROYEQTOS Y CONSTRUCCIONES i Noivaty, Oax
e ARG DAVID CASTRIIAC o
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

{ PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/LP/003/2017 O3 aye,
DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y = /%
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS| COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS /i

QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APL ICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO CIVIL Y £
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Mplo. Santiago
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA Tilantongo,

ixtian, Oax,
JURISDICCION Y COMPETENCIA DELOS TRIBUNALES CIVILESY A LASLEYES DE LA MATE RIA APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXA@- 7;3{;';];{;01 9
DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE
CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

MIL DIECISIETE.

Mpio Santiago
Tnamﬂngn.
Ofto Nochixlian Oax

20172014

by,

TESETUA
MUPE S8
Mo P e ol
Tilas -
Diic s e Onax
A

o ; . ole g - ' ; S ——— - et '
- Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilz



MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/LP/003/2017

S M }'r}' /] "
059 poR “EL MUNICIPIO

(B £ A s
Wt {~ &K = “1'1 .
S -
o= : = LN
¥ - ey

Nz

C. HILD ~
PRESIDENTA MUNICIBAL, ;. .

ARD CO

TOS Y CONSTRUCCIONES

0 ARG DAVID CASTRO ROMAN
80 davificore33@hotmail.com CEL: 9512441048

'ARQ. DAVID CASTRO ROMAN
PERSONA FISICA

TESTIGOS

= REGIDURIA
¥/ DE OBRAS

Vipio Santiago

ANTIAGO SANTIAGO

, Tilantongo,
M?rb*aﬁa’“mfw“ DE HACIENDA Dtto Nochixtian. Oax
Nochixtian, Oax. iy
| 2017-2019

Mpic Saniia, o
THartone .
Btto Noctin's . Dax
el
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