MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX..
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PERIODO 2017- 2019
#2017, AnO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION s
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: MST/FAISMDF/492/02/2017

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE !
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE#
NOCHIXTLAN, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS C. L. A. HILDA SANTOS PEDRO Y C. JESUS LEON
SANTOS, PRESIDENTA Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE: E\}
AB MED SA DE CV, A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” /!
REPRESENTADO POR EL ING. JUAN ENRIQUE CORTES RODRIGUEZ EN SU CARACTER DE i
ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES: o

DECLARACIONES

l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

A) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIME
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTR"ACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA i
PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION Il Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE™ “ s ‘
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y =\ D03 4
SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 3 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

B) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: CALLE 1
MORELOS NO. 1, CENTRO, SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN. DEL ESTADO DE OAXAGRA (117
C.P. 69940. Ve

C) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL’
ARTICULO 43 FRACCIONES | Y V; 68 FRACCION | 'Y 71 FRACCION | DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE OAXACA. N

D) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A :
LA EMPRESA AB MED SA DE CV, DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 24 DE JULIO DEL ANO 2017, Yi‘

CON RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENER
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES

AV GUADALNARAH? FRACC ELEA
OAXACA OAX C.P 88019
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A)

B)

©)

E)

F)

G)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: MST/FAISMDF/492/02/2017

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F., PARA EL:
EJERCICIO 2017, APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN ACTA DE FECHA 6 DE JULIO DEL 2017 Y OFICIO DE
NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE OBRAS NUMERO: MST/FAISMDF/492/02/026/2017 DE;
FECHA 7 DE JULIO DEL 2017.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

SER UNA EMPRESA DE NACIONALIDAD MEXICANA, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON CEDULA FISCAL
COMO PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE |
CONTRIBUYENTES ES: AMEO70317BWA.

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL ING. JUAN (/XS
ENRIQUE CORTES RODRIGUEZ, DE ACUERDO AL DOCUMENTO NOTARIAL NUM. TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO, LEVANTADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM. 75 DE LA CIUDAD DE it
OAXACA DE JUAREZ, OAX. , QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI |
RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD 5"
LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA. ASI COMO EXHIBIR LOS: -
DOCUMENTOS ORIGINALES MENCIONADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR

QUE ES UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE' 74
CONTRIBUYENTES ES R.F.C. AMEO70317BWA

DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

> T
COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUEOCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL‘;‘t g
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES T
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTA
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLY

Wﬁm OAX, TP AENI
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ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO,
PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA
CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

H) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS:
DEL ESTADO DE OAXACA.

)  QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR il
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN LA AV, GUADALAJARA # 117 FRACC. ELSA, OAXACA" "
DE JUAREZ, OAX.

lll.-  AMBAS PARTES DECLARAN:

A) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCION DE LA OBR
OBJETO DE ESTE CONTRATO. '

B) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION, QUE SE ESTABLECE;
EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXAC' e

C) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU s
EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y
CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

'PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORA DE Til )
LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LAS FLORES TERCERA ETAPA” UBICADA EN LA LOCALIDAD |5E
LAS FLORES, AGENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTO! AX., CONSISTENTE EN EL: SUMINISTRO E
INSTALACION DE: 6 POSTES DE CONCRETO OCT. DE 12-750; ; ; PD, 1C, 3R, ASUS 15; ALAMBRE DE
COBRE DESNUDO N° 4; CRUCETAS DE FIERRO GALVANIZADO

RF&J AAMI«-O N ‘-_f Y D
ALAAFE 117 FRACC E
CAXALA "}'f@;x, o0 amn
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DE LINEA TRIFASICA CON CABLE TIPO ACSR 1/0 Y 3/0 PARA MEDIA TENSION ; 1 TRANSFORMADOR
MONOFASICO DOS BOQUILLAS DE 10 KVS TIPO POSTE REL. VOL.13200-220110 V. ;CABLE DE ACERO AG 8 (5/1¢)
PARA RETENIDAS; ANCLA CONICA C3; HERRAJES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y RETENIDAS;
LOTE DE CONECTORES; 6 VARILLAS DE TIERRA 5/8; DOS ACOMETIDAS DOMESTICAS Y ESTE SE OBLIGA A" {
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN “
MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS,
PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE
TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $275,862.07 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 07/100 M. N.) MAS EL 16% DE I.V.A. POR $ 44,137.93 (CUARENTA Y =
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 320,000.00 (TRESCIENTOS
VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N.) EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRAC !
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 28 DE JULIO DEL 2017 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAME v
CONCLUIDA Y FUNCIONANDO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUIS!T@AS‘;I};
SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO” Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL “EL CONTRATISTA™ PARA EFECfQS e X
DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A& -

ESTADO DE OAXACA.

-

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
Nws,-,,

DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTEr




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PERIODO 2017- 2019 4
#2017, ARO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACISN ‘
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: MST/FAISMDF/492/02/2017

LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO”, Y QUE SE
REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPOS.

NO HABRA ANTICIPO.

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA .
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA Ay
TERMINADA, PREVIA VERIFICACION DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES :
Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN ‘
PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO”
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS ...
CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 56 DE L_Aﬁ’lb
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. CUANDO LAS ESTIMACIONES
NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES
PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. SIME
EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS E

UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGU]ENTE: . dens
ESTIMACION.

“EL MUNICIPIO” SEGUN EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
ESTADO DE OAXACA.

TE A

= -

“EL CONTRATISTA” CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: Dito

=
—HT = I
- o

e KGION SIN I.V.A. POR CONCEPTO DE
5N Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE

O"POR EL ARTICULO 51 FRACCIO

Q&)(é‘*(’*ﬁ Q& o.P %W?
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XVII Y EN RELACION CON EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN'
EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL
CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO"
DE CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DIiAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.
SEPTIMA: GARANTIAS

) 12):

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ‘
ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS _,',A;,»';
SIGUIENTES GARANTIAS:

.- POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR EL 100% DEL MONTO DE LOS.‘..-‘
ANTICIPOS. (NO APLICA)

).-  POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR EL 10% DEL MONTQ/i ! i/
TOTAL DE LA OBRA.

lll).- POR LOS VICIOS OCULTOS SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR UN PERIODO DE DQCE
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTICULO 37§Q°° ’
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA 5

ii ST
) %

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA
'POR EL 100% DEL MONTO TOTAL RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTérE
AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO,
MISMA QUE SERA PRESENTADA CON ANTELACION AL INICIO DE LA OBRA.

o, WMDO,

o]

'PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CON$RAI
EL 10 % DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA EN LOST :
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ASI MISMO “ EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES Y POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE “EL}‘;
CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA,,
GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DE UN CONTRATO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTAS EN EL MISMO, Y QUE NO EXISTA DOLO, CULPA, MALA FE O
NEGLIGENCIA DE LAS PARTES Y SE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS
NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINEN LAS PARTES EN EL
RESPECTIVO CONTRATO, Y EN CASO PROCEDENTE LA CONTRATANTE COMUNICARA LA DECISION QU‘E'V{"?
ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO ENEL
ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ‘EL
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS DEBERA PACTARSE EN EL CONTRATO MEDIANTE EL SIGUIENT
PROCEDIMIENTO: ;.

1. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDG £
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE
DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O EN 49§
CASO DE EXISTR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA CON RESPECTO AL PROGRAMA %!
VIGENTE. £
CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", PROCEDERA EL AJUSTE ,i
DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR
- CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. B

'PARA TALES EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADAPOR : PéiO" A SOLICITUD ESCRITA DE “EL
CONTRATISTA” LA QUE DEBERA ACOMPARARSE DE LA DOCUMER N CABMPROBATORIA NECESARIA.

lantongo, A RFG. AMED7021 RACC, ELEA
117 F e
A G OAX, C.P 8301
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EN CASO DE EXISTR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO,
CONSIDERARAN COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERAN SER REVISADOS EN FORMA CONJUN
ENTRE “EL CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO” PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DETiio\
CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25%.
DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO.
ORIGINALMENTE AUTORIZADO. LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD :

DE “EL MUNICIPIO” Y DEBERA EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES 1 ¢ 4
MODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO AL ORGANO DE CONTROL INTERNO Y A LA SECRETARIA DE LA 7
CONTRALORIA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A SU CELEBRACION. |

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE\
LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O TECNICO, EL CUAL DEBERA;
TENER PODER AMPLIO PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE G
SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. “EL MUNICIPIO” EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTQ/ 1/

POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXAGA
DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON IfQS

FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA § )
LAS SIGUIENTES: SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL ™
CONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION
EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE. ASIMISMO, CONVIENEN ‘
QUE EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO”, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION, Wi
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, “EL CONTRATISTA”, OTORGA‘%%A A ESTE LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y Dito 1

TESORL! A
E‘ AL

AV GUAD m FHACL ELS
OAXATA, QM c. P 6@@: )
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DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAUJOY_,“
OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS”EN:;E!L:; :
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODASF !
Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”, AS| COMO,
A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A
TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA SENALADA EN EL INCISO Ill).- DE LA CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO”, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS !
MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS
LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRIéACI()N. ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE “EL CONTRATISTA” ES EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA.;»:‘\"V
PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI 5 \
COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL GOBIERNO. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y \
PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAfZT 7

“EL MUNICIPIO". ¥

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL

PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TERMINd%A“.
DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACION SE PROCEDERA A LA
EVALUACION DE LOS DANOS CAUSADOS Y DEDUCIRA EL COSTO DEL PAGO QUE CORRESPONDA. Sl COMO -

; c \} *-‘\I,?/’
'CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAE@W G » EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
DE OBRA, “EL MUNICIPIO” RETENDRA

REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROX
EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULT]

AB MED s

REC. AMESTOEIT BWA ’
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; ; T
“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR pa

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: MST/FAISMDF/492/02/2017

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SEi
ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA. S “ELA;,} - 4
CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS SENALADAS, TAMBIEN COMO PENA(
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO
TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS [
QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”. INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS
CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL PAGO DE
DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PUBLICO, EN CANTIDAD LIQUIDA Y CIERTA, ADEMAS DE PODER
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. ADEMAS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE - £
EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DANOS Y PERJUICIOS, BIEN SEA A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS (GRUPO DE
TRABAJADORES), “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A REALIZARLOS EN TERMINOS DE LEY.

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR:L:
CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. %

PARA TALES EFECTOS “EL MUNICIPIO” EMITIRA UN OFICIO, QUE DEBERA SER SIGNADO DE RECIBIDO POR “ELV!'..

CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI o v

COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS. EL PRESENTE CONTRATO PODE
CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

DECIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

CONTRAVENIR LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS Mg

PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO. EN RELACION CON LO

ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTR@ V"APO ANDO “EL CONTRATISTA” NO INICIE

oﬂmm 04X C.P a3
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: MST/FAISMDF/492/02/2017

REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES D\
CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORE
Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL (IMSS, INFONAVIT, SAR, ETC.) Y SIN QUE ELLO, A JUICIO DE “EL..)
MUNICIPIO” CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN
PERJUICIO DE “EL MUNICIPIO”, SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE!
CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE II\/\PLIQUE

CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO
Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE
ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE. “EL MUNICIPIO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION DEL
CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE ACUERDO AL ARTICULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 15
(QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION,
EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES,
TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, “EL MUNICIPIO”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QQE
HUBIERA HECHO VALER “EL CONTRATISTA”, RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA.

CUMPLIDO LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” IMPONDRA EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS. UNA VEZ QUE SE1/INIA70

COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, POR PARTE DE “EL /7

MUNICIPIO”, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE ' /20 1an, D2
CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIADE
“EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASi ,;?0%
COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AUN No;‘;“f ,
AMORITIZADO, ~ ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISION. DICHA ACTA SE %\’ ZX

LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “ELMUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, Mpic
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACIOi ¢
‘QUE “EL MUNICIPIO” LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION BE @S TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, “EL MUNICIPIO™

AB ME
RFC. AMEO70SH7 BN,
AV GUADALAJARA 117 FRACC ELER

b= ¢ = " OAXACA, DX, T8 22019
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AQUELLA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRA D
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICH:
RESCISION, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO D L
LOS 40 (CUARENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. :

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO,
RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOSE A
“EL CONTRATISTA". i

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRA

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON v
ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE
LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA a

PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPC!ON“,‘-‘-‘-;“‘

CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS/O i/ :
VICIOS OCULTOS QUE TENGA LA MISMA, EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES RESPECTIVAS, POR LO QUE EN EL: "/~ 0
MOMENTO DE CELEBRARSE LA ENTREGA SE DEBERA EXHIBIR FIANZA QUE GARANTICE LOS VICIOS OCULTOS; DE; Vs
LA OBRA, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE MESES. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, UAS/ o/
PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE L@S'" “%7i%
TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADAchixiiar

UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTA,ILI-’TE 0&\
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGQ: _
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA

‘ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES;»;a e

EN EL CONTRATO. -

DECIMA SEXTA: DISCREPANCIAS

MAS ADELANTE SE SENALAN
g {
S

AB MED $.4a.

AV GUADALAJARATTS FRACC. E
OAXAGS, OAX C.P 88010
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ESPECIFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE-
ELLAS EN LA CLAUSULA DECIMA SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANER
EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DA SIGUIENTE DE
RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 [DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE.\\- (&
COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES. LA RESOLUCION A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, a1 W«
DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERA
SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO. EN EL
SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN
ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER Lo
ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, Pt

LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Yo' oo
ADMINISTRATIVAS APLICABLES.EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES -
SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO CIVIL Y EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA. - :

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES/SE
| SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERfA
| APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXACA DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO B,
| CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE oi:- _
FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. %

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL 5435
MISMO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO DE g
NOCHIXTLAN, ESTADO DE OAXACA A LOS 27 DIAS DEL MES DE JURI® ANO 2017. Btto |
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"POR “EL MUNICIPIO”

c K SANTOS
_/(Sindico Municipal

C. L A. HILE

Presidenta Muhicipa

POR “EL CONTRATISTA”

Regldor de Obras
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