MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIGN DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GT/001/2017

CARATULA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GT/001/2017
ING. OLEGARIO LOPEZ GARCIA
DIRECCION: FONDO IIl.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
1RA PRIVADA DE AVENIDA JUVENTUD S/N, BARRIO LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
PENA,ASUNCION NOCHIXTLAN,OAXACA. DEMARCACIONES TERRITORIALES.
RFC: , EJERCICIO: 2017
LOGO840306NZ1 FECHA DE INVITACION: 09 DE JUNIO DEL 2017

FECHA DE ACTA DE FALLO: 22 DE JULIO DEL 2017

FECHA DE CONTRATO: 25 DE JULIO DEL 2017

MODALIDAD: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS.

OBRA:
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO MONTO DEL CONTRATO {L.V.A. $ 320.000.00
INCLUIDO)
UBICACION:

GUDALUPE TILANTONGO {LLANO DE LAS AVISPAS), 30% DE ANTICIPO (1.V.A INCLUIDO) | & 0.00
SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN OAX.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

INICIO: 26 DE JULIO DEL 2017 TERMINO: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

i (!"‘O »d"hVRQQ
Tilantongo,
Otio NQ wohixtlan,

i

0S PEDRO fNéééeﬂmo LOPEZ GARCIA
EQIDENTA MunicipAL PERSONA FISICA




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GT/001/201?”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELERRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, ESTADC DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO POR LOS CC. HILDA SANTOS PEDRO Y JESUS LEON SANTOS EN CALIDAD DE
PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE EL ING OLEGARIO LOPEZ GARCIA /

, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CON DOMICILIO FISCAL EN 1RA PRIVADA DE AVENIDA JUVENTUD S/N,BARRIO
PENA ASUNCION NOCHIXTLAN,OAXACA., A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA:
“EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: :

DECLARACIONES

i~ “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

~

a} QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON?B
LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA *s\
FRACCION 1 Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO™
113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

Mpio. Santiago
& T\ antongo, .
b} QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN CALLE MORELOS No. Dtto. Noch!“n‘aﬁ Qaxx.
1, CENTRO, SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA C.P 69940. 2017-2019

¢} QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 43

FRACCION V; ARTICULO 68 FRACCION I, Y ARTICULO 71 FRACCION | DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
OAXACA.

7"-’,1#4.--

pZav
&

d} QUEELPRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS, AEL. ING OLEGARIO LOPEZ GARCIA, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, DE ACUERDO A EL ACTAD
FALLO DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2017 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION 1 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS
ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2017.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON LOS RECURSOS
ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO Iii.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
'INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EL EJERCICIO 2017, SEGUN OFICIO
DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE  OBRAS, ACCIONES E  INVERSIONES ~ NO.
OF/MST/FISMDT/GT/492/003/2017. 4

Mpu Saniiago
Tilanionoo,
Dtto Nochialei, Oax

Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. {01 951) 52 208 96 | £-mail: muntilantongo1719@gmail.com 2617209
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

1, Oax.
2017-2019

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: . p ~

CONTRATO No, OP/MST/FISMDT/492/GT/001/201

ES UNA PERSONA FISICA QUE RIGE POR;
a}  QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DE EL ING OLEGARIO LOPEZ

GARCIA COMGO PEROSNA FISICA IDENTIFICANDOCE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA CON NUMERQ DE
FOLIO 0059112642759,

b}  QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS.

€} QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS,

ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO. '

3t

WDO3 4,
, g@@nii g
d)  COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAIOS MATERIA DEL CONTRATO, & ¢ VaEa

SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL.

e}  QUECONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS D
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

Mplo. Santiag®

'ﬂ\antprt\‘gé% -

_Nochix x" ; :
e 2017-2019

f)  QUE MANIFIESTA BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ART/CULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE DAXACA.

8]  QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR T
NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN 1RA PRIVADA DE AVENIDA JUVENTUD S/N,BARRIO LA PE
NOCHIXTLAN,OAXACA

Uc U
a} QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y UCENCIM>8U‘§5§H330
. AR
DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATG: g0

1o Nog xiién,
2017-2019
b} QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTQS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY
: DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

Mpic Sariizgn
Tilanior: -

Bito Nogyis

i
e B

Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. {01 951) 52 208 96 | E-mail; muntilantongo1719@gmail.com




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/F!SMDT/492/GT/001/203;Z

€} QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA
CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEQ ¢
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TILANTONGO {LLANO DE LAS AVISPAS}, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, D{f0 woct

i

DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE 60 M3 A BASE DE
CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 20 CM DOBLE PARRILLA Y CONSTRUCCION DE
CASETA DE CONTROLES A BASE DE MURO DE 14 CM DE TABIQUE ROJO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ASPESOR

Y ESTE SE OBLIGA A EIECUTAR LOS TRABAIOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR GNDOS
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO ASi, COMO LAS DISPOSICIONES EN swg: :
MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS J
ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADOZ ‘éJ

QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. s

e,

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. DE'H?
Mpio. SanUago
Tilantongo,
Dtto. Nochixtlan, Oax.
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE § 275,862.07 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 2017-2019 !
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) MAS EL 16% DE L.V.A. POR § 44,137.93 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
TREINTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.), CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 320,000.00 {TRESCIENTOS VEINTE MIL PE
MLN.). EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESE
PRESUPUESTAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“ EL CONTRATISTA ” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES DEBIENDO INIC%B J,A fé
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 26 DE JULIO DE 2017 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 23 DE SEPTMRR&DE
2017, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR “ EL comusm
PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO” DE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA
SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” Y LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO” , CON APEGO AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS.DEL ESTADO DE OAXACA.

\;X\DOA M%. .

@‘3@ 2
&g s

Dtte ™

Santiago Tilantongo, Nochixtidn, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongol719@gmail.com
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FlSMDT/492/GT/001/2017$

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A
CABQ LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSARBILIDAD DE “EL MUNICIPIO”, Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA. / :

QUINTA: ANTICIPO.

NO HABRA ANTICIPOS.
\WION]
SEXTA: FORMA DE PAGO. 5\3‘: ey,
@
& )
£% R
Y Qé‘ b eerh

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE 4
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACION
DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADD R~

U A Ay
R

CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DIAS NATURALES, LAS QUE SERANDE HAC!ENEA
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO” ACOMPARADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA \pio. Santiago
PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD ~ Tiiantongo,

- 2 n,
CON EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. Dtto. ‘gg({?ﬁ)&\“

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN LAS SlGUlENTES
ESTIMACIONES PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

REGIDURJ
EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZA%&EN ;@%%A)Z
DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. At

-

“EL MUNICIPIO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO Mi\‘\’éR DE
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNICIPIO” SEGUN EL
ARTICULO 56 DE LA LEY DE DBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Centro. C.P. 63940 | Tel. {01 951} 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1718@gmail.com




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GT/001/201

1. SE RETENDRA EL 5 AL MILLAR (0.005) AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES SIN .V.A. POR CONCEPTG =~ § :
DE APORTACION PARA EL PAGO DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE EJECUCION DE OBRA/ L/

PUBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y smwuosﬂ;
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. !

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE
OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL MUNICIPIO.

SEPTIMA: GARANTIAS. P

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITU’P EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 37 D'ﬂ%‘
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: :

a) PORELANTICIPO QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LA OBRA Y SERMQ!Q amago =
POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO. Tilantongo,

b) POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DELOS, ?fcm'xtlan Qax.
TRABAJOS Y SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA. 017-2019

¢} POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTDECA

GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLI% v B
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZAQJ% - ’Xﬂdﬂ( (
POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTAY 7- 2019
QUE “EL CONTRATISTA ” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA
GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

Santiago Tilantongo, Nochixtldn, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. {01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/'MST/FISMDT/492/GT/001/26§7

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOSY
ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON L i
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL

AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. LOSPRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADQS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAIES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO PARA TALE%%\S“
EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATIST@ &
LA QUE DEBERA ACOMPANARSE DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARAN COMO 3k
TRABAIOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERAN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE “LA CONTRATISTA” Y “
CONTRATANTE” PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.

DE HAC%EN'DA
Mplo. Santiago
Tilantongo,

: ixtlan, Oax.
NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO. Dito. Nochixtla
2017-2019

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION %‘%)NVE,N!O
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MON{I’W‘
PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

INTERNO DE CONTROL Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES A SU CELEBRAJ ;r ’X“;n Oas
1CCn ald, Jd,

2017.2019

-

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAIOS,
EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O TECNICO, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO PARATOMAR




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
42017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/F!SMDT/492/GT/001/2Q17 ‘
Dt
“EL MUNICIPIO” EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISION, QUE TENDRA ENTRE

OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS» (
SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAIOS OBIETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS! |
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS/;
MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE. '

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASQ' DE QUE “EL MUNICIPIO” CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAICS DE

SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, “EL CONTRATISTA”, OTORGARA A ESTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS Qﬁ\DOS Mf;f
NECESARIOS, SIN EMBARGO SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS RELACIONAD SRE
CON LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATG, LA RESIDENCIA DE OBRA.

a 'f'\
g "M‘
¢ N , /
LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO. RE( :
DE HAC‘E—*N@A
Mplo. Santiago
DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. {: ar{f&‘z\%?\ Oax.
tto Of 1 )
DO 0172019

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE, 1A
OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CAUDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE iNSUMOS QUE

A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” Q A TERCERQS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA SENALADA EN EL IN;
CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO”, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE ENLA EJ;E‘(}U ! ;
DE LOS TRABAIOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE “EL CONTRATISTA” ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS, DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION,
SEGURIDAD, USO DE LA VA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RUIAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL
O MUNICIPAL, AS[ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL GOBIERNO. IAS RI;SPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y

Dtte s‘\foch,m.'; Dax
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/GT/001/2017

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR
DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”. i

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL.

A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CONEL-
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADQS, “EL MUNICIPIO” COMPROBARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE
AL EFECTUAR LA COMPARACIGON SE PROCEDERA A LA EVALUACIGON DE LOS DANOS CAUSADOS Y DEDUCIRA EL COSTO DEL PAGO QUE \DO.S My
CORRESPONDA.

@ if

REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, “EL MUNICIPIO” RETENDRA EN TOTAL EL /
2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERC DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHAM-
PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION,

iago
LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL ME?_? gizggzg
SEA LA INDICADA. Dito. Nochixtian, 0ax-
2017-2019

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAIOS EN LAS FECHAS SENALADAS, TAMBIEN COMO PENA CONVENGLONAL ﬁEBERA
CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.2% {DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONT!}A?
NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAIOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES: "Etmﬁ{gfg. )
PODRA EXIGIR EL PAGO DE DANGS Y PERIUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PUBLICO, EN CANTIDAD LIQUIDA Y CIERTA
PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

-

2017 2019

ADEMAS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DAROS Y PERJUICIOS, BIEN SEA AL “EL
MUNICIPIO” O A TERCEROS {TRABAJADORES), “EL CONTRAT!STA" ESTARA OBLIGADO A RE ’ IZARLOS EN TERMINQS DE LEY.

Dite Moch! ,u?a Oax
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/F!SI\/’IDT/492/GT/001/201‘1‘:&O

DECIMA TERCERA: SUSPENSIGN TEMPORAL.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAIOS CONTRATADOS POR CAUSASA,‘ 3
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA"
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA,

PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO” EMITIRA UN OFICIO, QUE DEBERA SER SIGNADO DE RECIBIDO POR “EL CONTRATISTA”, EN EL'
QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARALA
REANUDACION DE LOS TRABAIOS.

ﬁn%;??

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDG TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPAR
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

DECIMA CUARTA: RESCISIGN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

Mpio. Santiago
) ) Tilantongo,
“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR,LOS Nochixtian, O3

TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 2017-2019

AST MISMO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES»GﬁNERAL o PQg
MUTUO CONSENTIMIENTO. B

EN RELACION CON LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO "EL&éﬂTRA ¥ ﬂ ;«
INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAIOS O INCUMPLA CON ELPROGR MAL
EIECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA M.GUME ARTE
DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALfDAﬁ)SK INOSCUBRE:
OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAIADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL (IMSS, I%%Q)NAVI}I\Q SAR, -
ETC.) Y SIN QUE ELLO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EN PERIUICIO DE “EL MUNICIPIO” S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, AS| CDMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS
TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
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“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. 0P/MST/FlSMDT/492/GT/001/201"?,;:,v,

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAEO -
SIGUIENTE.

“EL MUNICIPIO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE
ACUERDO AL ARTICULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE/
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEj;
LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. »

,'!;A'

TRANSCURRIDO EL TERMING REFERIDO “EL MUNICIPIO" CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO “\DOS,{;

(0]
CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN O.UE SE ENCUENTRE LA OBRA, AS{ COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DIA&AE‘{‘.?Q St:g;gg
NATURALES PARA LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AUN NO AMORTIZADO, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS BHB Nochixtlan, Oa».
MOTIVARON LA RESCISION. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO. 2017-201@

PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE “EL MUN
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS.

J p»if (9 A ¢ =
EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA RELATIVAAS{\NC!O!\!ES {ooR
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERAA HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTKNTES&E F@BAQOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISION, HASTA QUE SE OTORGUEUEC BINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL
CONTRATISTA”,

Dite Necl
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DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRA.

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LASS | [\
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAIOS “EL MUNICIPIO” CONTARA /|
CON UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FfSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA 1/
DE ENTREGA - RECEPCIGN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAIO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJQS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL\“\\DOS,WV,}
A

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIEN

MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPO Lo ]

RESULTANTES; DEBIENDQ, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO MploSantiago

DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. Titantongo,

Dtto. Nochixtlan, Oax-
2017-2019

DECIMA SEXTA: DISCREPANCIAS.

PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

2017 2019
LA RESOLUCION A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA

CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO
ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO
“QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES.

0 113‘
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DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y= /7,
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AST COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS fi/
QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES,

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.
DECIMA GCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN p&
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXAC}M

plo. Santiago
Tilantongo,
DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDESE Nochixtlan, Oax.

CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. . 2017-2019

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, A LOS 25 DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL
DIECISIETE.

Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. (01 951} 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1718@gmail.com




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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POR “EL MUNICIPIO”

A SANTOS P&DRD

{MONIGIPAL

INDICO MUNICIPAL

ING. OLEGARiO LOPEZ GARCIA

PERSONA FISICA
D08 4,
P sl TESTIGOS
SedG
%
- =
""E- B = sl 1L -
BN irnct sanTiAGo C. ELIPIO BAR 'APABL@”Zf)/t o
DE HM‘@&E?’HAQENDA ¢ WNIDOS #z,,, . REGIDOR DE OBRAS
Mplo. Santiago @0@ w‘% S
Tilantongo, 3
Dtto. Nochixtlén, Oax. s
2017-2019 W

c. MARCM&' E

TESORERO MUNICIPAL AU

-

Tilertonge.
Dito Nochiafan, Oax
2047-2019
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