MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/SITL/007/2017

CARATULA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/5JTL/007/2017
GRUPO CONSTRUCTOR VILORIA S.A DE C.V.
DIRECCION: FONDO l1ll.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
CARRETERA FEDERAL SAN AGUSTIN YATARENI KM. 1.5., | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS /
SAN AGUSTIN YATARENI, OAXACA, C.P. 68250 DEMARCACIONES TERRITORIALES. I
RFC: EJERCICIO: 2017
GCV090119KIO FECHA DE INVITACION: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

FECHA DE ACTA DE FALLO: 18 DE OCTUBRE DEL 2017
FECHA DE CONTRATO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017 e |
MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA. — 28t

OBRA:
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION MONTO DEL CONTRATO (I.V.A. $ 320.000.00
INCLUIDO)
UBICACION:

SAN JOSE TRES LAGUNAS, SANTIAGO TILANTONGO, 30% DE ANTICIPO (L.V.A INCLUIDO) $ 0.00
NOCHIXTLAN OAX.

PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS NATURALES

23 \'G', E DEL 2017 TERMINO: 01 DE DICIEMBRE DEL 2017
PRESIDENCIA
MUNICIPAL,
Mpie. Santiago\ \ (

o Tiantoggo,
\ Dito. Nochiktlan,

“UT=279, oA ANT% PEDRO
PRESIDENTA MUNICIPAL

—

C. IRVING MARIO VILORIA MARTIN
ADMINISTRADOR UNICO

ol )
Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. {01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongol?lS@gmail.817% |'\:;~jr‘:; o, @
HAUGH, e
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISM DT/492/SJTL/OD7/$G’§£

o

£ 30

PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA LA EIV[PRESA’ GRUPO CONSTRUMQWgcg?A
VILORIA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. IRVING MARIO VILORIA MARTINEZ, EN SU CARACTER DE REPRI'\Z'SENTW@_ Sentiago
LEGAL, CON DOMICILIO FISCAL EN CARRETERA FEDERAL SAN AGUSTIN YATARENI KM. 1.5., SAN AGUSTIN YATARE b QAXAGHantoygo,
OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL commﬁlﬁ?&iﬂ. Bachiktian, Oax,
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: : 2017-2019

DECLARACIONES

I.- “EL MUNICIPI0” DECLARA QUE:

/%, a)  QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICG, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON |
% .7 LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE tal
/ FRACCION Il Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO
113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA -, .
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

b) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN CALLE MORELOS Ng,
1, CENTRO, SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA C.P 69940.

c) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 43
FRACCION V; ARTICULO 68 FRACCION I, Y ARTICULO 71 FRACCION | DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
OAXACA.

d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA, A LA EMPRESA GRUPO /%
CONSTRUCTOR VILORIA S.A. DE C.V., DE ACUERDO A EL ACTA DE FALLO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2017 Y DE [ 4=
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCIGON 1l DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOSF}[= -
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2017.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON LOS RECURSOS
ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO IIl.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA EL EJERCICIO 2017, SEGUN QFICIO!
DE NOTIFICACION DE APROBACIGON Y AUTORIZACION DE OBRAS, ACCIONES E  INVERSIONES NO. %
OF/MST/FISMDT/SJTL/492/009/2017.

TESORERIA
e MUNICIPAL
)I St it anae A M\ Mpio Sanifianc

\ = Tiantong:. :

L= B eyt
Santiago Tilantongo, Nochixtldn, Oax; Centkp. C.P. 69940 | Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mail: gntilantongo1719@gmail.cont ‘“C_’ci':'ill*”'
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, 0AX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 )
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA " ;
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” SeaSy

= /r\ WL X
CONTRATO No. OP/MST/FISM DT/492/51TL/007/§9’€;§@&¢ 5

TR B

o

Il-  “EL CONTRATISTA” DECLARA: U

a)  QUETIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. IRVING MAR : lmoM :ién?gggggo
MARTINEZ DE ACUERDO AL ACTA CONSTITUTIVA, INSTRUMENTO NUMERO 8372, VOLUMEN 108, L W%Chfkﬂén:

ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM. 63 DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, QUE EL EARACTERI7-201g

CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADO TIENE

PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOCE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA CON

NUMERO DE FOLIO 0528075125488.

b) QUE ES UNA PERSONA MORAL EN PLENQ EJERCICIO DE SUS DERECHOS, SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE ES
R.F.C. GCV090119KJ0, REGISTRO 1.M.5.5. 13310469105 Y QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACION DE
TODO TIPO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS.

2 QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES TE’CNI.EA:S"; i
' /# ECONGMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE:
" /% CONTRATO. -

EN MATERIA DE TRABAJIO Y SEGURO SCCIAL.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS
DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEFTOS, Y
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

f) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS

ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.]

g)  QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DEMt
NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN CARRETERA FEDERAL SAN AGUSTIN YATARENI KM. 1.5., SAN AGUSTIN YATARENI,
OAXACA, OAXACA.

.- AMBAS PARTES DECLARAN:

a)

MUNICIPAL
Mpic Santiago
Titani

Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Cen muntilantongol1719@gmail.com ...




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 )
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LE

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADC DE OAXACA. 5 FRESHSE

NCIA
MUNICIPAL
; 2 Mpi :

c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EX.PRES#!U' Santlago

CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDA@Q@_W\E:..
LAS SIGUIENTES: 20+

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIP10” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TRES LAGUNAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGQ, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, |

ilantonao,

/- OAXACA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE 1512 ML DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 2” RD-11,, &

V-RC;ONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 275,862.07 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.) MAS EL 16% DE I.V.A. POR $ 44,137.93 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100

M.N.). ELCUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL.

Dito. Noch

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“ EL CONTRATISTA ” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 40 DiAS NATURALES DEBIENDO INICIAR LA OBRA&'}%
OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DiA 23 DE OCTUBRE DE 2017 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIiA 01 DE DICIEMBRE DE, (&
2017, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR “ EL CONTRATISTA

J"‘»]_%

PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO” DE COMU

~'EONEXI(5N DE PIEZAS ESPECIALES,COLOCACION DE 8 ATRAQUES,COLOCACION DE 23 APOYOS PARA TUBERIA A BASE DE

*AFA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO ASI, "
£OMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS (-
-/ PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE
£/3/" | [ TECNICO AUTORIZADC, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

WWM_AUTOREAC]GN DE UNA PRORROGA PREVIAT =i
_— ~ P&
S

=
L)

MILIR
Mpic +

Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Cento. C.P. 69940 | Tel. {01 951) 52 208 96 | §-mail: muntilantongol?lg@gmail.cor&

to Nochudia,
22Ut =408

THar

St Dax.
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ixtian, Oax.
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA” ¥ LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO” , CON APEGO AL PROCEm&m N
ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. MUNiQEPAL

Mpio. Santiago
o Tilantoggo,
Dtto. Nochiktién, Oax.
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. : 2017-2019

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A
CABO LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS ¥ DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO”, Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPO.

' 'NO HABRA ANTICIPOS.

P

/ SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS-PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE

ESTIMACIONES DE TRABAIOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACION

DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO

CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODQ NO MAYOR DE TREINTA DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN

- PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO” ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LAS SIGUIENTES ~
ESTIMACIONES PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

Dito
EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO
DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL MUNICIPIO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE =
VEINTE DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNICIPIO” SEGUN L2
ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

113

“EL CONTRATISTA” CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR.
PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDU ;

TESORERI
, MURIGIPAL

R Mpic Santago
Titar s
Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; CentrN.P. 69940 | Tel. (01 951} 52 208 96 | E~%‘1I: muntilantongo1719@gmail.com’ “"L' e




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

TR
CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/SITL/007/201 % <5323

, SRR
1. SE RETENDRA EL 5 AL MILLAR (0.005) AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES SIN LV.A. POR CONCEPRE;SB[I‘_
DI? APORTACION PARA ELPAGO DE LA VIGILANCIA, INSPECCEION Y CONTROL DE LOS PROCESOS DI:: EJECUCION DE OBRMUH;QqﬁAL
PUBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

Mpio. Santiago
e Titantongo,

) ) Btto. Nochiktlan, Oag.
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO; MAS 2017-2019

LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE
OAXACA, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR
DiAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL MUNICIPIO.

SEPTIMA: GARANTIAS.

) 'f_EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 37 DE |
LEY/BE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

a) POR EL ANTICIPO QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LA OBRA Y SERA | (= /=
POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO. : ;

b) POREL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA. D

¢) POR LOS VICIOS QCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
RECEPCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
DEL ESTADO DE OAXACA

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTQ DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DEL
MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR
TESORERIA DE EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO MISMA QUE SERA PRESENTADA CON ANTELACION AL INICIO
DE LA OBRA.

ASI MISMO “ EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” D $
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS s
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACION
POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA Diio.
QUE “EL CONTRATISTA ” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA

‘GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA. o

Tilaiungo.

Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Cen C.P. 69940 | Tel. {01 951) 52 208 96 | E-mall: pefintilantongo1719@gmail.comtin NOC Jax
y AL
-0




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. s
MJ Ni !. 73 PAL
Mpic. Santiago

Tilantepgo,
CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO - Nochiktlan, Oax.

PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN ‘NO 2017-2019
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDC PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTABOS

ATENDIENDOQ EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL

AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. LOSPRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTQS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAIJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO PARA TALES
EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”
LA QUE DEBERA ACOMPARNARSE DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

\EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARAN COMO
) R AJOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERAN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE “LA CONTRATISTA” Y “LA
o 'QNTRATANTE” PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.

'NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS
SIEMPRE Y CUANDQ ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO
PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAIO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” Y DEBERA EFECTUARSE *
POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO AL GRGANO
INTERNO DE CONTROL Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES A SU CELEBRACION.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIM]ENTO DE ESTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU;
ACEPTACION, O EN SU CASQ LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

“EL MUNICIPIO” EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

Santiago Tilantongo, N6t

AAAAAA XA A pan T\

WOBX; Centro. C.P. 69940 | Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail. comDtz




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 ]
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

“ZXA
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISION, QUE TENDRA ENTRHR = Sii4E

OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LASNL3 B3
SIGUIENTES: Mpio. Santiago
Tilantongo,

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO; 0. Nochixtién, Oaxk
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON 1As  2017-2018
MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAIOS DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, “EL CONTRATISTA”, OTORGARA A ESTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS
NECESARICS, SIN EMBARGO SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.

P EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBIETO DE LA

i OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE >

INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS,

TRABAJOSSE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO” AS| COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS |

‘:" VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUE

: A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA SERNIALADA EN EL INCISO C).-, DE LA .
CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO”, REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
* DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE £STOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL
O MUNICIPAL, AST COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL GOBIERNQ. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTALA FAVOR
DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERA DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”. t

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL.

Mp[(; Sariil 1ago
Hanionga,
Santiago Tilantongo, Nochixtldn, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.corio \(‘l rixtian, Oax
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

b EMAS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DAROS Y PERIUICIOS, BIEN SEA AL "E!.
";MUNICIPIO" O ATERCEROS (TRABAJADORES), “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A REALIZARLOS EN TERMINOS DE LEY.

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL.

CORRESPONDA.
‘ Mpio. Santiago

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAIOSTHantengo,

REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL FROGRAMA DE OBRA, “EL MUNICIPIO” RETENDRA EN pﬁ@sﬂ%ﬁhm’éﬂ- Oaz.

2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLCADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHAZO 172010

PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR

LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL

SEA LA INDICADA.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS SENALADAS, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DIiA
NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAIOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL MUNICIPIO”
PODRA EXIGIR EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PUBLICO, EN CANTIDAD LIQUIDA Y CIERTA, ADEMAS DE

POPER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.
\Z.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAIOS CONTRATADOS POR CAUSAS
< 3 g ST »,

DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA QC:,\»W“%{’\

PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. (:i.@ { >

i

PARA TALES EFECTOS “EL MUNICIPIO” EMITIRA UN OFICIO, QUE DEBERA SER SIGNADO DE RECIBIDO POR “EL CONTRATISTA”, EN Ei
QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA
REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIBHG
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

DECIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

AS[ MISMO, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE Et PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O PORTE S ()25
MUTUC CONSENTIMIENTO., MUNIC

Mpic Szntiago

Hlaniongu,
Santiago Tilantongo, Nochixtlidn, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. (01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com, No sian, Dax
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 )
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

EN RELACION CON LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO “EL CONTRAT!ST;E\%??IIE‘_)ib't_mhéI "
INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJIOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA 'antoggog
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGU m%chrxtlan Qal
DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, SI NO CUBI@T?-—2019
OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJIADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL {IMSS, INFONAVIT, SAR,

ETC.) Y SIN QUE ELLO, AJUICIO DE “EL MUNICIPIO” CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES DE LA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS EN PERJUICIO DE “EL MUNICIPIO” SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE

CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, ASE COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LGS

TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDOQ PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO
'/ SIGUIENTE.

. L"M:UNICIPIO" COIVIUNICARA A “EL CONTRATISTA" LA RESCISION DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE

i ,,':-STE DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
i LA RESCISION EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

~q ‘__—TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDQ, “EL MUNICIPIO”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECH ‘
VALER “EL CONTRATISTA”, RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A
) .QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” IMPONDRA EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS.

2317-201 ,UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, POR PARTE DE
“EL MUNICIPIO”, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA

CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, AS COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DiAS g 204
NATURALES PARA LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AUN NO AMORTIZADO, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON LA RESCISION. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISION, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITTE!

CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 {CUARENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECI?A D v.. ~
NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECQSTO DE LOS TRABAIOS AUN NO EJECUTADOS,., i HX.
ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "%}‘ . :
CONTRATISTA”. bty P i
&k :
R
. TESORERI
MUNICIPAL

Mpio Santiago |

Santiago Tilantongo, Nochixtldn, ntro. C.P. 69940 | Tel. {01 951) 52 208 ail: muntilantongo1719@gmail. com Titani ;
Otio Nochixtian, Oax
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CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/SITL/007/2017

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRA.

CON UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FiSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL AM}Q&“\. '\'*"';AL

DE ENTREGA - RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD. M{-;j? Santiago
v Hantoggo,

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAIOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO W%LNS?‘;'{“&;% Oax.
CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUEZ
RESULTEN PARA CADA UNQ DE ELLOS, DESCRIBIENDOQ EL CONCEPTQ GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE,
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES

RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS T

BERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

(PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA DECIMA SE NOTIFIQUEN B

' POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE

ACLARACIONES AL DA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE
PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCIGN PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCION A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ¥
ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDO
QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES] ]
COMPETENTES.

DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION,

CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMIND Skt ] 7PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS L
QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS NORMAS Y li 2

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. TEQ”L” i
MUNICIF:
Mpic Sz
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
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PERIODO 2017 - 2019 )
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CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/SITL/007/2017

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO CIVIL Y EL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXACA
DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE
CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, A LOS 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL
DIECISIETE.

POR “EL MUNICIPIO”

‘N/(ANTOS

 MUNICIPAL

Mpip. Santiago Ditte
"Dtio ﬁfgﬁggﬁ’ ek POR “EL CONTRATISTA”
" 2047-2019 GRUPO CONSTRUCTOR VILORIA S.A. DE C.V.

.
T

Mu\\/\‘ i

C. IRVING MARIO VILORIA MARTINI&
ADMINISTRADOR UNICO

21

al

RE

TESORERO MUNIBFAE [ IPAL
Mpic Saniiago

Tlonioma:

Santiago Tilantongo, Nochixtldn, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. (0:;1.331,15520%%;97@; |-E-mail: muntilantongol719@gmail.com
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