MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
M H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
4 PERIODO 2017 - 2019

“2047, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/NM/004/20

CARATULA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/NM/004/2017
ARQ MARCO ANTONIO HERNANDEZ CURIEL
DIRECCION: FONDO ilt.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
MELCHOR OCAMPO No. 10 BARRIC EL CALVARIO, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
ASUNCION NOCHIXTLAN. DEMARCACIONES TERRITORIALES.
RFC: EJERCICIO: 2017
HECM741122C42 FECHA DE INVITACION: 12 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA DE ACTA DE FALLO: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
FECHA DE CONTRATO: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MODALIDAD: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENGS:
TRES CONTRATISTAS. '

OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS MONTO DEL CONTRATO (L.V.A. $ 320.000.00 NI
INCLUIDO g
) e
UBICACION: , a1
NARCISO MENDOZA, SANTIAGO TILANTONGO, 30% DE ANTICIPO {L.V.A INCLUIDO)} | $ 0.00 =
NOCHIXTLAN OAX. B YURL
: : H HACIENDA
— o. Santiago
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES Titantongo,
{m]. Nochixtian, Oax.
2017-2019
T
INICIO: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017

C. HILDA'SANTOS PEDRO
PRESIDENTA MUNICIPAL

Santiage Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Centro. C.P. 69 ) ’ ’:}§1) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.co
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172018



MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 ,
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANDS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/NM/004/2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO IS
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” REPRESENTADO POR LOS CC. 'HILDA SANTOS PEDRO Y JESUS LEON SANTOS EN CALIDAL
PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE EL ARQ MARCO ANTO
HERNANDEZ CURIEL, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA; CON DOMICILIO EN MELCHOR OCAMPO No. 10, BARRIO EL
CALVARIO, ASUNCION NOCHIXTLAN., A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINA@?@'ffﬁ’\EtLt :
CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

L~ “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

a} QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIC PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y
LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE
FRACCION 1 Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ART
113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORG
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

b) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADC EN CALLE MOREL&S No;
1, CENTRO, SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, DEL ESTADO DE OAXACA C.P 69940.

B
¢} QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULE '

d} . QUEELPRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS ﬁ%ﬁ Santiago
CONTRATISTAS; A EL. ARQ MARCO ANTONIO HERNANDEZ CURIEL, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA; DE ACUERDé{‘piO fantongo,
A EL ACTA DE FALLO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTIC Ngch&xﬁéﬁ Oax.
25 FRACCION 11 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD 20“"201@
CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTC DE EGRESQOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2017.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON LOS RECURSOS
ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO lil.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA @MW;%

RAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES. ;E;RRH‘ORU\LES PARA EL EJERCICIO 2017, SEGUN OFICIO & €2
NOTIFICACION DE  APROBACION Y AUTORIZACIO ACCIONES  E  INVERSIONES  NO.% "¢

i ormens OF srmsmomxmlasz/oos/zon ¢
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

e

CONTRATO No. OP/MST/’FISMDT/492/NM/004/2§:
- “ELCONTRATISTA” DECLARA:
ES UNA PERSONA FISICA QUE RIGE POR:

a}  QUETIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DE EL ARQ MARCO ANTH
HERNANDEZ CURIEL COMO PEROSNA FISICA IDENTIFICANDOCE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFI
NUMERO DE FOLIO 0058074873723,

b} QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS.

¢} QUECUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS,
ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE"
CONTRATO.

d) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRAT
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DE
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJQ Y SEGURO SOCIAL.

e} - QUECONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS™~
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

f)

REGIWRH’%

g)  QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE RE HACIENDA
NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN MELCHOR OCAMPO No. 10, BARRIO EL CALVARIO, ASUNCION, NOCHIXTLAN M%gfanuaga
- AMBAS PARTES DECLARAN: o N achmb:ttac ‘9; o
2017-2018

a) . QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE EN
DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO:

%yg,%fi‘}ﬁfi ,g%
QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE i _&:@
PR ;
B

i&%ﬁﬁi{i ?Ai.
Mpic Santiago
Tiantongo,
Dito Nochixtlan, Oax

51) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail. com’-2019



MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/NM/004/2017

¢}  QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA J
CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON
LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REAUZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUART! OS
DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITQ: ‘DE".
NOCHIXTLAN, OAXACA, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M A BASE DI
MUROS DE TABICON, CONFINADOS CON CASTILLOS A BASE DE ARMEX DE SECCION 15.00X20.00 CM,INSTALACION DE PUER
Y VENTANA A BASE DE HERRERIA ,INSTALACION ELECTRICA,APLANADO DE INTERIOR DE LA VIVIENDA, CUBIERTA A BASE DE.
LAMINA ZINTRO.

Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO p
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO ASI, COMO LAS DISPOSICIONES
MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANDS,
ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO;
QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

KEGW&R?
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 275,862.07 {DOSCIENTOS SETENTA Y cinco MDE HACIENDA
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) MAS EL 16% DE LV.A. POR $ 44,137.93 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO Mpio. Santiago
TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.}, CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 320,000.00 {TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 Tiiantongo,
M.N.). EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICHOO- Nochixtian, Oax.

PRESUPUESTAL. 2017-2019

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. S

“ EL CONTRATISTA ” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES DEBIENDO INICIAR LA OBRA WD0s
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DIA 17 DE NOVIEMBRE @‘frg @g'sf?
DE 2017, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR “ EL CONTRATISTAjy { :
, PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES % ~\§
EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO” DE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVI AR A
CION DE “EL MUNICIPIO” , CON APEGO AL PROCEDIMIENTO =
ADOS DEL ESTADO DE OAXACA. TES

?ﬁ%ﬁ%iﬂi?ﬁ,
‘Mpio Santiago
Tilantonge
Otto Nochixtian, Jax

72019

?@MMMW@E OBRAS PUBLICAS
TRE L ey
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MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

) PERIODO 2017 - 2019 )
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/ NM/OM/ZOJL}’:‘

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVAR!
CABO LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS[ COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS ¥ DEMA!}
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO”, Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE

QUINTA: ANTICIPO.
NO HABRA ANTICIPOS.
SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACION
DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO
CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN. UN PERIODO NO MAYOR DE TREINTA DIAS NATURALES LAS QUE SERAN

CON EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 2 2
REGIDURIA
; y DE HACIBND/
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LAS SIGUIENTES Mplo. Santiago
ESTIMACIONES PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. , Tilantongo,
Dtto. Nochbdian, Oa
2017-2019

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO
DE QUINCE DfAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL-MUNICIPIO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE >
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNICIPIO” SEGUN ELS :3 . “ ==
ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. :

=RIA
%%%%ﬁ%?ﬁai
Mpic Santiago
Tilans ongo
Dito. Nochisttiar Jax
)17-2019

| E-mail: muntilantongo1719@gmail.com




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHDXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
i PERIODO 2017 - 2019 )
“2047, AND DgL CENTENARIO DE LA PROMULGACIONDE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

RELACEONADOS DELESTADO DE OAXACA.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCES ,
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES; CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE
OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL MUNICIPIO. e

SEPTIMA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 37 DELA: -
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

a)  POREL ANTICIPO QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LA OBRAY SERA 1+
POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO.

b} ~ POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE CON ANTELACION AL INICIO DE LOS ¥ e
TRABAJOS Y SERA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA. £l

¢} POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREG@,'

DEL ESTADO DE OAXACA SO
PR A4
B
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DELRE}%%WB .
MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAV

. . . . Santiago
TESORER{A DE EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO MISMA QUE SERA PRESENTADA CON ANTELACION AL INICIO M%’afgng;g
DE LA OBRA. Dtto. Nochixtian, Oa
2017-2018

ASE MISMO “ EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A A RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 DE LA LEY. DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADC DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACION
POR VICIOS OCULTOS ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA

e &
”?ff@i}ﬁﬁﬁ?ﬁ

MUNIC IPAL
Mpio Santiago
T?antonw

oo ioNachixtian O
¢ *,1501351} 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com 0+ -’-?‘01‘5 ax

Santiago Tilantongo, Nochixtidn, Oax; Centro.



MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

) PERIODO 2017 - 2019
#2047, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

B

CONTRATO No. OP/MST/FISMDT/492/NM/004/201

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION EN LOS COSTOS DE LOS TRABAIOS AUN N@
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADO
ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO G
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 ¥ 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXAC
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. e

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. LOSPRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRAB 365t
CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTE ]
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO PARAT
EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRA'
LA QUE DEBERA ACOMPANARSE DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

CONTRATANTE” PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

PACTADO, Ni IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

%*;;:*%‘
LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” Y DEBERA EFECTUARSREG%%EURQA
0 POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO AL ORGARKE HACIBNDA

INTERNO DE CONTROL Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES'A SU CELEBRACION. Mpio. Santiago
Tilantongo,
Dito. Nochixtian, Oax
0172019

CIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

?ﬁﬁ?‘éi&i?AL

Wpio Santiago
Tilantonge
Stpepterctiixtian. Jax

oM e 2019




MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, NOCHIXTLAN, OAX.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PERIODO 2017 - 2019 )
“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

CONTRATO No. OP/MST/FlSMDT/492/NM/OO4/ZOl?‘f{; -

“EL MUNICIPIO” EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERWAGIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNT!
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISION, QUE TENDRA ENT
OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SERALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVAY NO LEMW%’F%VA LAS
SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITC, LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS |

SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, “EL CONTRATISTA”, OTORGARA A ESTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DAT
NECESARIOS, SIN EMBARGO SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE *“5.\ 4
INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS 3 EGH}‘UM A
TRABAIOS SE EFECTUEN A SATISFACCIGN DE “EL MUNICIPIO” AS{ COMO, ARESPONDER POR SU CUENTAY RIESGO DELOS DEFECTOR = 114 CEND),
Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMAY DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SUPARTE SELLEGUEN 10 oo
A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA SENALADA EN EL INCISO C)l-, DELA ﬁfanfongo, )

CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO. Dtto. Nochixtian, Oa
2017-2018
$ FACULTAD DE “EL MUNICIPIO”; REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION
JOS, YASEAEN EL smo DE ESTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUESiC!ON ©' DE FABRICACION.
«&W‘ B P e - , %g{’&w.’i 3!&

L

- : A
 ONTCO gPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERAY, FE

RIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION,

\YDE Eﬁw AMBIENTE QUE RUAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL %
- »sggmz EL GOBIERNO. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DARIOS Y ‘?55’@%§R A
DE “EL CONTRATISTA”. HUNICIPAL
Mpic Santiago
Tilantonac
Otto Nochixtian, Ja

Rt H ‘

SEGURIDAD USODI LAVI‘?W%IZFCA PROTECCION GLO
G MUNIGIPAL-ASI COMOAAS msmuccxouesm%g%
PERIVICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANGIAS
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LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL AFAVOR
DE- CUALQUIER OTRAPERSONA,: CON'EXCEPCION DE LOS DERECHOS: DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAICS
EJECUTADOS; EN CUYO CASO DEBERA DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”, {

;‘%%

DECIMIA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL.

A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAIOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPROBARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE Q
AL EFECTUAR LA COMPARACION SE PROCEDERA A LA EVALUACION DE LOS DAROS CAUSADOS Y DEDUCIRA EL COSTO DEL PAGO QU{:I
CORRESPONDA.

St COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAIO,
REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, “EL MUNICIPIO” RETENDRA EN TOTALEL
2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERC DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR
LO TANTO; MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL
SEA LA INDICADA.

ST“EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS SENALADAS, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA'“%’%
CUBRIR A “EL. MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.2% {(DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DU\RE Gsaﬁa ﬁi
NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”, DE H &c;EﬁD A

Mpio. Santiage
Tilantongo,

' . : idlan, Ca
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL MuNicipig®©: ?gfg_’géig

PODRA EXIGIR EL PAGO DE DAROS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PUBLICO, EN CANTIDAD LIQUIDA Y CIERTA, ADEMAS DE
PDER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

?E%ﬁﬂ'ﬁﬁfﬁ
MUNICIPAL

Mpic aannagg
Tilantango

o

Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Centro. C.P. 69550/]

: "i’; ) 2208 96 | E-mail:

muntilantongo1719@gmait.com 'CCNX1an. Jax
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DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAIOS CONTRATADOS POR CAUSAS
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO inDRﬁ;
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS “EL MUNICIPIO” EMITIRA UN OFICIO, QUE DEBERA SER SIGNADO DE RECIBIDO POR “EL CONTRATISTA”, EN EL
QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AS| COMO LA FECHA PREVISTA PARA LAl
REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPAREC!DO ;
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

DECIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR LOSS.
TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

Qf&ﬂRﬁA

AST MISMO; PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O Pm H AC%MQ
MUTUO CONSENTIMIENTO. A

Mpio. Santi
B Titani o0
Nochtxtién O
2017~ 2&!9 g

EN RELACION CON LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” NO
INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE
DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, S| NO CUBRE
ODPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL (IMSS, INFONAVIT, SAR,
C.} Y SIN QUE ELLO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUES DE LA EJECUCION DE
(S TRABAIOS EN PERJUICIO DE “EL MUNICIPIO” SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
PNTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO; AS| COMO CUALQU‘ER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS
INSTRUMENTO.
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CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAb
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDC PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO
SIGUIENTE.

“EL MUNICIPIO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA RESCISION DEL CONTRATO EN FORMA FEHACIENTE POR ESCRITO DE
ACUERDO AL ARTICULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMINOC DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION
DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, “EL MUNICIPIO”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO
VALER “EL CONTRATISTA”, RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES
QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” IMPONDRA EL PAGO DE LAS PENAS CONVENID

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, POR PARTE DE
“EL MUNICIPIO”, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO/D
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASf COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DIAS
NATURALES PARA LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AUN NO AMORTIZADO, ASENTANDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON LA RESCISION. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTA C
A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE “EL MUNICIPIO” LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DE HAC%E&Q&

Mpio. Sentiage

. , lantongo,
EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLAUSULA RELATIVA A SﬂxNCIONE%,{t o ‘g(?(:hixﬁggi‘ Oax.

POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A 2017-2019
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE

TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISION, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 {CUARENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE

OTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
ECUTADOS, AS{ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”. ‘ ‘

?xgﬂ%ﬁﬁiﬁ
MUNICIPAL

Mpic: Santiago

Tiaronge.
Tito Noghutian, Jax
RSOV

{ E-mail: muntilantongo1719@gmail.com
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DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRA.

“EL CONTRATISTA”. COMUNICARA A -“EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS,
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME ALAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAIOS “EL MUNICIPIO” CONTAR; ’
CON UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
DE ENTREGA - RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN. ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO E
CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA @
RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTI

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPOND
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORT :
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS!OS
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA SEXTA: DISCREPANCIAS.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARACTER Q) g\}?ﬁ%
TECNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN DE MANERA ESPECIFICA Y LIMITATIVA, LAS, “AC\B?‘!‘ ‘
PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA DECIMA SE NOT!F}QUEND 1o, Sanied
POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE Tx\a““f’g%%,
ACLARACIONES AL DiA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE ptto-N m.;gm%
PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES. =

LA RESOLUCION A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA
CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO
_ ACUERDO.

\ EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGUN ACUERDQ: ¥
_PONGA FIN-A-LA-BISGREPANCIA, QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES A

Sor e

TE

- )
= MUNICIPAL
e € Mpic Saniizge
: 4 ’f'stameng&
Santiago Tilantongo, Nochixtlan, Oax; Centro. C.P. 693407 Tel. orRic Teochidian. Qax
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DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO A Tb@ggg
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS/ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS NORMAS ¥
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO CIV
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEVES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXACA W03 4, ;
DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIE 3 S
CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN aEGIgQ‘Riﬁ

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, A LOS 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO positii HACIEND 2
DIECISIETE. Mpio. Santiago
Tlantonga
Dtto. Nochixtia {én, Oax.
2017-2019

%Qﬁi@l?ﬁh

Mpic Santiago
i uantonqc

?ﬂ%Q
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POR “EL MUNICIPIO”

RE&”‘ m&as HACIENDA
DE HACIENDA EAY
Mplo. Santiago
Tx&antongo
Dtio. Nm‘ﬁ’pﬁﬁ\a& Oax. s )
204 A@ﬁ v
C.MA " 3}5"13 7 DRO:
| TESORERO Mﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ?
 MUNICIPAL
Mpio Santiago
Tilantongo:
Pt Nochixtlan, Oax
20472019

Santiago Tilantongo, Nochixtldn, Oax; Centro. C.P. 69940 | Tel. {01 951) 52 208 96 | E-mail: muntilantongo1719@gmail.com



